

Návrh REALIZAČNÍ SMLOUVY

číslo smlouvy DPO: **DOD20232676**, číslo smlouvy Zhotovitele: **2023/753**

CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.,

se sídlem V podhájí 523/30, Braník, 147 00 Praha 4

IČ: 27146171

DIČ: CZ27146171

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9312

zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, předsedou správní rady

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2107908798/2700

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 61974757,

DIČ: CZ61974757,

Zapsaná v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

zastoupená: xxx

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, pobočka Ostrava,

číslo účtu: 2105677586/2700

(dále jen „DPO“ nebo „objednatel“)

Preambule

Objednatel má zájem žádat o dotaci z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci operačního Programu Doprava 2021 - 2027 pro plánovaný projekt „**Dostavba tramvajové sítě v Ostravě - Porubě**“. V tuto chvíli je vyhlášena **Výzva č. 09 Řídícího orgánu Operačního programu Doprava** (dále jen „Výzva OPD3“) a související metodické pokyny zveřejněné na odkazu <https://opd3.opd.cz/stranka/vyzva-09>, podle kterých je možné zpracovat finální verzi kompletní dotační dokumentace. Současně již byla v minulosti zveřejněna Výzva nositele Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti k předkládání projektových záměrů (dále jen „Výzva ITI“). Zpracování tohoto záměru zajišťuje objednatel. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-115-23-PŘ-Ku.

Článek I

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační dokumentaci pro realizaci žádostí o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci operačního Programu Doprava 2021-2027 dle odstavce 2 níže pro

Operační program	Program Doprava 2021-2027
Název výzvy	Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 08 – Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)
Druh a číslo výzvy	průběžná, 09
Priorita	3 – Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva)

Specifický cíl	Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství
Opatření:	08 – Infrastruktura městské drážní dopravy

DPO předpokládá realizaci níže uvedeného projektu:

- 1.1. **„Dostavba tramvajové sítě v Ostravě - Porubě“**
(novostavba, délka tramvajové trati včetně tramvajové smyčky cca 3,3 km dvoukolejně; pevná jízdní dráha v tělese silnice – v celé délce; realizace 6/2025 – 12/2027)

2. Předmět plnění zahrnuje:
 - a) **Zpracování a podání žádosti o podporu, dle Výzvy OPD3 k předkládání žádostí o podporu přes monitorovací systém poskytovatele MS2021+, v návaznosti na Projektový záměr zpracováváný objednatelem v souladu s Výzvou ITI a její případné přepracování dle požadavků Hodnotící komise poskytovatele dotace (dále jen „Hodnotící komise“). V případě dvoukolového hodnocení projektů zahrnuje předmět plnění zpracování a podání předběžné i plné žádosti o podporu.**
 - i. Zhotovitel zpracuje kompletní dotační dokumentaci včetně všech příloh, která bude vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlášovatele Výzvy OPD3 k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace, pro projekt dle bodu 1.1. tohoto článku smlouvy.
 - ii. Zhotovitel se bude účastnit osobních jednání, konzultací a schválení obsahové náplně projektu ze strany DPO, který má právo obsahovou náplň projektu upravit nebo změnit. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.
 - iii. Kompletní dotační dokumentace včetně všech příloh, vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlášovatele Výzvy OPD3 k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace.
 - iv. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu obsahové náplně projektu v návaznosti na podmínky vyhlášené Výzvy OPD3. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.
 - v. Vzniknou – li po podání plné žádosti o dotaci ze strany poskytovatele dotace další drobné požadavky na úpravy dokumentace formálního charakteru, tyto jsou rovněž předmětem plnění a jsou zahrnuty v ceně plnění.

 - b) **Předání kompletní dotační dokumentace ve formátu vhodném pro podání elektronické verze žádosti přes monitorovací systém poskytovatele MS2021+ na FLASH DISKU a v listinné podobě objednateli. V případě dvoukolového hodnocení projektů se kompletní dotační dokumentací rozumí dokumentace pro předběžnou i plnou žádost o podporu.**
 - i. **Zhotovitel se zavazuje osobně předat DPO kompletní dotační dokumentaci pro projekt dle bodu 1.1. tohoto článku smlouvy.**
 - ii. Předání proběhne u objednatele. Předání bude stvrzeno předávacím protokolem. Tento bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO

stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh.

3. Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Zhotovitel se bude osobně účastnit jednání projektového týmu na základě zaslané výzvy k účasti ze strany přiděleného pracovníka DPO. Příprava projektu bude ze strany DPO a Zhotovitele také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky Ministerstva dopravy a Statutárního města Ostravy.
4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že vznik škody nehrozil v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
5. DPO si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění (opční právo), zejména ve vazbě na konkrétní specifické podmínky, stanovené poskytovatelem dotace. Případné uplatnění opčního práva by DPO realizoval prostřednictvím výzvy k jednání a dodatkem ke smlouvě. Hodnota plnění z tohoto opčního práva nepřekročí 30% původní ceny předmětu díla.
6. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb či dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby či dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb či dodávek (vícepráce). Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce), nepřesáhne 30% původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke smlouvě.

Článek II

Cena předmětu smlouvy

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
 - 1.1. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.1 této smlouvy činí**

Cena celkem 450 000 Kč bez DPH (***Tato cena bude předmětem hodnocení***)
DPH 94 500 Kč
Cena vč. DPH 544 500 Kč
2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě, a to pouze:
 - a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy;
 - b) jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchýlně (tím se nemá na mysli úprava předmětu plnění ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. a).

Článek III Platební podmínky

1. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne oboustranně potvrzeného předávacího protokolu dle článku I odst. 2 písm. b) bod ii).
2. Faktury budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu xxx. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. Jedna faktura v PDF rovná se jeden email, přičemž součástí tohoto emailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zasláné hromadně v jednom emailu nebudou v DPO akceptovány.
3. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení DPO.
4. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel na vyzvání objednatele doloží platnou smlouvu k bankovnímu účtu uvedenému na faktuře, popř. jinak doloží potvrzení k vlastnictví tohoto bankovního účtu.
5. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu.
6. Ve faktuře bude uvedeno číslo smlouvy DPO.

Článek IV Doba plnění předmětu smlouvy

1. Doba (harmonogram) plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:
 - a) Žádost o dotaci dle čl. I. odst. 2 písm. a) pro projekt dle čl. I bodu 1.1. zhotovitel zpracuje a podá do MS2021+ následovně – **předběžnou žádost o dotaci zpracuje nejpozději do 30.1.2024.** Vypořádání připomínek Hodnotící komise a případné přepracování žádosti o dotaci a dopracování na **plnou žádost** zhotovitel zpracuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu uvedeném v zápisu Hodnotící komise. Není-li v zápisu Hodnotící komise termín stanoven, pak zhotovitel přepracuje žádost o dotaci a dopracuje na plnou žádost nejpozději **do 29. 6. 2024.** Vypořádání připomínek Hodnotící komise a případné přepracování zhotovitel zpracuje vždy bez zbytečného odkladu, případně dle termínu uvedeného v zápisu Hodnotící komise.
 - b) Nejpozdější termíny podání předběžných i plných žádosti o dotaci stanovený poskytovatelem dotace jsou uvedeny ve Výzvě OPD 3. Pokud termín stanovený ve Výzvě OPD 3 bude dřívější, než termín stanovený dle článku IV., odst.1 písm. a), pak je zhotovitel povinen žádost o podporu zpracovat a podat nejpozději v termínu stanoveném ve Výzvě OPD3.
 - c) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) bude předáno do 10 dnů od podání Žádosti o podporu, nebude-li dohodnuto jinak. V případě dvoukolového hodnocení projektu bude plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) předáno do 10 dnů od podání **plné** žádosti o podporu, nebude-li dohodnuto jinak. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou emailu odeslaného objednatelem.

Článek V.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a bezvadným splněním předmětu smlouvy či jakékoliv jeho části oproti řádnému termínu dle této smlouvy, je DPO oprávněn požadovat a zhotovitel v tomto případě zaplatí DPO smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny plnění (včetně DPH) dle čl. II. odst. 1 bod 1.1. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že z důvodu prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným plněním předmětu smlouvy nebude DPO moci podat žádost o poskytnutí dotace vůbec, je DPO oprávněn požadovat a zhotovitel v tomto případě zaplatí DPO smluvní pokutu ve výši celkové ceny plnění (včetně DPH) dle čl. II. odst. 1 bod 1.1. této smlouvy.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na předmětu smlouvy vyskytnou, je DPO oprávněn požadovat a zhotovitel v tomto případě zaplatí DPO smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
4. V případě, že DPO bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat a DPO v tomto případě zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Jednotlivé sankce se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních sankcí se nevyklučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy.
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, může být tato smlouva měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině, případně podepsanými uznávanými elektronickými podpisy.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Základní požadavky na zajištění BOZP.
4. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
5. Poskytovatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti, ani základní lidská práva. Poskytovatel také svým podpisem stvrzuje, že se při plnění předmětu smlouvy bude řídit všemi platnými předpisy se zvláštním důrazem na zdraví, bezpečnost práce, ochranu životního prostředí, dodržování pracovních postupů a vyvarování se nelegální diskriminace.
6. Poskytovatel se dále zavazuje, že:
 - a) zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů Poskytovatel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak,

aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla,

- b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli,
- c) zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Poskytovateli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Poskytovatel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

- 7. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvními stranám.
- 8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP

V Ostravě

Za DPO

Za zhotovitele

.....

xxx

xxx

.....

xxx

Zástupce na základě plné moci

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Informace o zadávacím řízení:

Název zadavatele:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo zadavatele:	Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO zadavatele:	61974757
Název veřejné zakázky:	„Kompletní dotační dokumentace OPD3 ITI II – Dostavba tramvajové sítě v Ostravě - Porubě“
Evidenční číslo veřejné zakázky:	NR-115-23-PŘ-Ku

Identifikace dodavatele:

jméno / obchodní firma: CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.,
adresa místa podnikání / sídla, PSČ, stát: se sídlem V Podhájí 523/30, Braník, 147 00, Praha 4
IČO: 27146171
Zastoupený: Ing. Michalem Hrubým, předsedou správní rady

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů¹ a prohlašuje, že není

- obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Dodavatel rovněž prohlašuje, že ve vztahu k dodavateli či k němu vztahujícím se osobám nebo k jakémukoliv jeho poddodavateli či k nim vztahujícím se osobám se neuplatňují sankce dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.4.2022 v platném znění.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 8. 12. 2023

...
CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.,
zastoupená

¹ Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud nevyhoví některé z výše uvedených podmínek, uvede tyto skutečnosti v nabídce.

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/753

Číslo smlouvy DPO: DOD20232676

Seznam členů realizačního týmu společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., jež se budou podílet na zpracování předmětu plnění:

Pozice člena v realizačním týmu	Jméno, příjmení a titul člena týmu	Nejvyšší dosažené vzdělání, zaměření	Nejdůležitější referenční zakázky realizované pracovníkem v minulosti (aktivní účast na plnění alespoň dvou významných služeb (projektů) realizovaných v minulosti) včetně kontaktu na osobu, u které je možné účast na projektu ověřit
Vedoucí týmu – hlavní manažer/specialista	██████████ ██████	Vysokoškolské, ekonomické	<ul style="list-style-type: none"> • DPO – ITI – Obnova tramvají v DPO (kontaktní osoba ██████████ ██████████); • DPO – ITI – Obnova vozového parku MHD v DPO V. (kontaktní osoba ██████████ ██████████); • Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na strategické síti komunikací ČR (ŘSD ██████████);
Specialista týmu – poradce	██████ ██████████	Vysokoškolské, právnícké	<ul style="list-style-type: none"> • VŠCHT – Konverze a skladování energie (Kontaktní osoba: ██████████) • MČ Praha – Dolní Měcholupy – Dětské skupiny Ke Školce 75 (██████████) • Kablo Vrchlábí, s.r.o. – FVE Kablo Vrchlábí (██████████) • LRS Chvaly, o.p.s. - Pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu LRS Chvaly ██████████

Specialista týmu – poradce	[REDACTED]	Vysokoškolské, ekonomické	<ul style="list-style-type: none"> • DPO – ITI – Obnova tramvají v DPO (kontaktní osoba [REDACTED]); • DPO – ITI – Obnova vozového parku MHD v DPO V. (kontaktní osoba [REDACTED]); • ŘSD – Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních
Specialista týmu – poradce	[REDACTED]	Vysokoškolské, ekonomické	<ul style="list-style-type: none"> • Statutární město Havířov – Přednádražní prostor Havířov [REDACTED]; • Nemocnice Pardubického kraje, a.s – Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie ([REDACTED]); • ZČU – Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU [REDACTED];
Specialista týmu – poradce	[REDACTED]	Vysokoškolské, ekonomické	<ul style="list-style-type: none"> • Národní ústav duševního zdraví Klecany – Elektronizace procesů v interních IS NUDZ; • Univerzita Karlova Praha – ESF pro VŠ II na UK; • Ministerstvo práce a sociálních věcí – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň;
Specialista týmu – junior	[REDACTED]	Středoškolské, všeobecné	

V Praze dne 8. 12. 2023

[REDACTED]

Partner – zástupce na základě plné moci

Seznam významných služeb

Dodavatel:

CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.,

IČ 27146171

sídlem V Podhájí 523/30, Braník, 147 00, Praha 4

tímto čestně prohlašuje, že níže uvedená data jsou pravdivá.

Referenční služba – dle bodu 4.1.3. ZD

- Identifikační údaje zadavatele /objednatele služby (název, IČ, sídlo, telefon, e-mail, kontaktní osoba),
- Název významné služby / projektu,
- Operační program a specifický cíl, ze kterého byl projekt financován,
- Termín přiznání dotace (kalendářní rok),
- Celkové výdaje projektu (ve finančním vyjádření v Kč)

Pořadové číslo	Zadavatel (název, IČ, sídlo, telefon, e-mail, kontaktní osoba)	Název významné služby / projektu	Operační program (např. IROP, OPD, aj.)	Specifický cíl, ze kterého byl projekt financován	Termín přiznání dotace (kalendářní rok)	Celkové výdaje projektu (v Kč)
1.	Dopravní podnik Ostrava a.s. IČ 619 74 757 [redacted] [redacted] [redacted]	ITI - Obnova vozového parku MHD v DPO V.	IROP		2018	201 860 547,00 Kč

2.	Dopravní podnik Ostrava a.s. IČ 619 74 757 ██████████ ██████████ ██████████	ITI - Obnova tramvají v DPO	IROP		2019	172 204 000,00 Kč
3.	Dopravní podnik Ostrava a.s. IČ 619 74 757 ██████████ ██████████ ██████████	ITI - Obnova vozového parku DPO autobusy CNG	IROP		2019	34 901 360,00 Kč
4.	Dopravní podnik Ostrava a.s. IČ 619 74 757 ██████████ ██████████ ██████████	Obnova vozového parku MHD v DPO II. - lokalita Klimkovice	IROP		2017	198 622 250,00 Kč
5.	Dopravní podnik Ostrava a.s. IČ 619 74 757 ██████████ ██████████ ██████████	Obnova vozového parku MHD v DPO I. - lokalita Hranečnick	IROP		2017	200 000 000,00 Kč
6.	Dopravní podnik Ostrava a.s. IČ 619 74 757 ██████████ ██████████	Obnova vozového parku MHD v DPO IV. - lokalita Jih	IROP		2016	200 000 000,00 Kč

7.	Dopravní podnik Ostrava a.s. IČ 619 74 757	Obnova vozového parku MHD v DPO III. - lokalita Poruba	IROP		2016	200 000 000,00 Kč
8.	Ředitelství silnic a dálnic	Konverze stávajícího systému NDIC do otevřené architektury s využitím stávající infrastruktury a datových zdrojů	OP D		2018	166 010 737,00 Kč
9.	Ředitelství silnic a dálnic	Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na strategické síti komunikací ČR	OP D		2018	337 180 121,00 Kč
10.	Statutární město Havířov	Přednádražní prostor Havířov	IROP		2018	111 111 110,00 Kč

V Praze dne 8. 12. 2023

 Zástupce na základě plné moc

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA

Vysoká škola **ekonomická v Praze**
Fakulta **řízení**

DIPLOM

Číslo diplomu **[REDACTED]**

Č. **[REDACTED]**

[REDACTED]
.....
(jméno a příjmení)

narozen(a) dne **[REDACTED]** v **Praze** okres **Praha**

ukončil(a) studium vykonáním státní zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru

vědecké informace a knihovnictví

Podle § 21, odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, se mu (jí) přiznává akademický titul

i n ž e n ý r

ve zkratce **Ing.**

V **Praze** dne **18. června** 19 **91**

[REDACTED]



[REDACTED]

Ověřovací doložka pro vidímaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4
Poř.č.: 14000-0406-0143

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla porizena a tato listina je
průpis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidímovaná listina porizena, obsahuje
viditelný zajišťovací prvek

Praha 4 dne 29.08.2022
Šonkova Jana



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 9312

Datum vzniku a zápisu:	4. května 2004
Spisová značka:	B 9312 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.
Sídlo:	V podhájí 523/30, Braník, 147 00 Praha 4
Identifikační číslo:	271 46 171
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností náležejících do živnosti volné dle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. podle platného výpisu ze živnostenského rejstříku společnosti
Správní rada:	
předseda správní rady:	Ing. MICHAL HRUBÝ, dat. nar. 21. září 1966 Na Parukářce 2772/3, Žižkov, 130 00 Praha 3 Den vzniku funkce: 5. srpna 2014 Den vzniku členství: 5. srpna 2014
člen správní rady:	Bc. MICHAL BÍMAN, dat. nar. 10. března 1971 Dlouhá 417/45, Lobzy, 312 00 Plzeň Den vzniku členství: 5. srpna 2014
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Za společnost jedná vždy předseda správní rady samostatně.
Akcie:	20 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Podle článku 3 odst. 2. stanov společnosti jsou akcie společnosti převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.

Čestné prohlášení dodavatele

na prokázání základní způsobilosti podle požadavků zadavatele uvedených v poptávkovém řízení „Kompletní dotační dokumentace OPD3 ITI II – Dostavba tramvajové sítě v Ostravě - Porubě“

Dodavatel: CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., sídlem V podhájí 523/30, Braník, 147 00 Praha 4

prohlašuje, že:

- on, statutární orgán ani žádný člen jeho statutárního orgánu, ani osoba zastupující právnickou osobu v statutárním orgánu, ani vedoucí pobočky závodu nebyli v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzeni pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlázeným odsouzením se nepřihlíží.

(trestným činem se rozumí:

- a) *trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,*
 - b) *trestný čin obchodování s lidmi,*
 - c) *tyto trestné činy proti majetku*
 - 1. podvod,*
 - 2. úvěrový podvod,*
 - 3. dotační podvod,*
 - 4. podílnictví,*
 - 5. podílnictví z nedbalosti,*
 - 6. legalizace výnosů z trestné činnosti,*
 - 7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,*
 - d) *tyto trestné činy hospodářské*
 - 1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,*
 - 2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,*
 - 3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,*
 - 4. pletichy při veřejné dražbě,*
 - 5. poškození finančních zájmů Evropské unie,*
 - e) *trestné činy obecně nebezpečné,*
 - f) *trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,*
 - g) *tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných*
 - 1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,*
 - 2. trestné činy úředních osob,*
 - 3. úplatkářství,*
 - 4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.)*
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 - nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 - nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 - není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Praze dne 8. 12. 2023



- 
zástupce na základě plné moci



Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/753

Číslo smlouvy DPO: DOD20232676

■ Příloha č. 1 Smlouvy – Základní požadavky k zajištění BOZP

I. Vstup osob do objektů a jejich pohyb na pracovištích Dopravního podniku Ostrava a.s.

- a) Zaměstnanci nebo jiné osoby zhotovitele, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost **dlouhodobě**, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích **samostatně**, avšak musí v souladu s vnitřními předpisy Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen DPO):
 - podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DPO,
 - předkládat při každém vstupu do objektu dočasný osobní průkaz vydaný DPO.
- b) Zaměstnanci nebo jiné osoby zhotovitele, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost **krátkodobě**, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích **samostatně**, avšak musí v souladu s vnitřními předpisy DPO:
 - podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DPO
 - pro ověření totožnosti předkládat při každém vstupu do objektu občanský průkaz příp. cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti vydaný příslušným správním úřadem, který bude porovnán se jmenným seznamem dodaným zhotovitelem.
- c) Zaměstnanci nebo jiné osoby zhotovitele, kteří **navštíví** pracoviště **jednorázově**, mohou v souladu s vnitřními předpisy DPO vstupovat do objektu a pohybovat se na pracovištích **pouze v doprovodu** určeného zaměstnance DPO, avšak musí:
 - ohlásit svoji návštěvu při vstupu do objektu a vyčkat, až bude strážní službou ověřena přítomnost příslušného vedoucího zaměstnance pracoviště, který stanoví způsob doprovodu a pohybu návštěvy v objektu DPO a tím za tuto návštěvu přebírá odpovědnost.
- d) Osobám a vozidlům druhé smluvní strany bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DPO povolen na základě platného dlouhodobého povolení vjezdu, nebo jednorázového povolení vjezdu po prokázání totožnosti a souhlasu přítomného vedoucího navštěvovaného pracoviště.
- e) Fyzická ostraha je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do areálu DP Ostrava i při výjezdu z areálu DP Ostrava.
- f) Mimo provozní dobu v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin mohou osoby a vozidla druhé smluvní strany výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu DPO pouze jako „návštěva“.
- g) Návštěvě bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DP Ostrava povolen na základě ověření přítomnosti vedoucího navštěvovaného pracoviště a jeho souhlasu s návštěvou.
- h) V případě udělení souhlasu s návštěvou fyzická ostraha seznámí návštěvu s aktuální dopravní situací v areálu DP Ostrava, zejména s určením trasy a místem k odstavení dopravního prostředku, a poté vpustí návštěvu do areálu DP Ostrava.

II. Podmínky pro vykonávání pracovní a jiné činnosti na pracovištích DPO

- a) předávané plnění/dílo (projekty, konstrukce, výrobky, zařízení apod.) musí být provedeno tak, aby splňovalo platné bezpečnostní a požární předpisy,
- b) pokud budou na jednom pracovišti plnit pracovní úkoly zaměstnanci zhotovitele i DPO, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce),
- c) zaměstnanci nebo jiné osoby zhotovitele nesmí být mladiství, musí mít pro činnost vykonávanou na pracovištích DPO odbornou a zdravotní způsobilost a tuto činnost mohou vykonávat pouze v dohodnutém rozsahu,
- d) zaměstnanci nebo jiné osoby zhotovitele jsou při své činnosti na pracovištích DPO povinni dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany včetně místních bezpečnostních předpisů (vnitřních norem DPO), s nimiž byli řádně seznámeni, podrobit se na vyzvání oprávněného zaměstnance DPO dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek v organizmu. K plnění povinnosti dle tohoto odstavce jsou zaměstnanci nebo jiné osoby zhotovitele povinni při kontrolách a činnostech souvisejících se zajištěním BOZP spolupracovat s oprávněnými zaměstnanci DPO a řídit se jejich pokyny,
- e) v případě porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, pokynů oprávněných zaměstnanců DPO, pozitivního výsledku dechové zkoušky na alkohol nebo při odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření jsou zaměstnanci nebo jiné osoby zhotovitele povinni na vyzvání ukončit pracovní nebo jinou činnost a ihned opustit pracoviště a objekty DPO. Zhotovitel je povinen osobu vyloučenou z pracoviště DPO ihned nahradit jiným pracovníkem tak, aby plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat. DPO v tomto případě neodpovídá za případné prodlení v plnění závazků zhotovitele dle uzavřené smlouvy,
- f) za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP je DPO oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to v případě, že uzavřenou smlouvou nebude stanoveno jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo DPO na náhradu škody.

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.

Za zhotovitele

V Ostravě dne

V Praze dne

.....

...

Partner – zástupce na základě plné moci