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Sídlo a kontaktní adresa společnosti: 

 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  

  Masarykovo náměstí 5/5 
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IČ / DIČ: 42767377 / CZ42767377 

Právní forma: Akciová společnost 
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Obsah nabídky:  

1. Doklady prokazující splnění základní a profesní kvalifikace 

1.1. Čestné prohlášení dodavatele (dle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace) 

1.2. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – vedený dle § 226 a násl. zákona  

         134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který nahrazuje doložení: 

a) prokázání základní způsobilosti podle §74 ZZVZ 

b) prokázání profesní způsobilosti podle §77 ZZVZ tj.   

− výpisu z obchodního rejstříku 

− dokladu o oprávnění k podnikání 

− osvědčení o odborné způsobilosti zapsaných osob: autorizace, osvědčení a úřední 

oprávnění 

2. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace 

2.1 Seznam významných služeb (dle přílohy č. 6 Zadávací dokumentace) 

2.2 Vysokoškolský diplom – Ing. Michal Damek 

2.3 Autorizace ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo 

technologie na životní prostředí dle zákona č. 100/2001Sb.– Ing. Michal Damek 

2.4 Prodloužení autorizace ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, 

činnosti nebo technologie na životní prostředí dle zákona č. 100/2001Sb.– 

Ing. Michal Damek 

3. Návrh smlouvy o dílo (dle přílohy č. 2 Zadávací dokumentace) 

Dopravní podnik Ostrava a.s. / DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

3.1. Příloha č. 2 – vymezení obchodního tajemství (dle přílohy č. 4 Zadávací 

dokumentace) 

3.2. Příloha č. 3 – seznam autorizovaných osob (dle přílohy č. 5 Zadávací dokumentace) 

4. Čestné prohlášení dodavatele (dle přílohy č. 7 Zadávací dokumentace) 

 

 

 

 



Příloha č. 1  Zadávací dokumentace – Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 

 
                                                                   

Čestné prohlášení dodavatele 
 

na prokázání základní způsobilosti podle požadavků zadavatele uvedených v poptávkovém řízení 

„EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba“. 

 

Dodavatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČO: 42767377 

prohlašuje, že: 

- on, statutární orgán ani žádný člen jeho statutárního orgánu, ani osoba zastupující právnickou osobu 

v statutárním orgánu, ani vedoucí pobočky závodu nebyli v zemi svého sídla v posledních 5 letech 

před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzeni pro trestný čin nebo obdobný trestný čin 

podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. 

(trestným činem se rozumí: 

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině, 

b) trestný čin obchodování s lidmi, 

c) tyto trestné činy proti majetku 

1. podvod, 

2.  úvěrový podvod, 

3.  dotační podvod, 

4.  podílnictví, 

5.  podílnictví z nedbalosti, 

6.  legalizace výnosů z trestné činnosti, 

7.  legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 

d) tyto trestné činy hospodářské 

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku, 

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 

3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 

4. pletichy při veřejné dražbě, 

5. poškození finančních zájmů Evropské unie, 

e) trestné činy obecně nebezpečné, 

f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 

g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 

2. trestné činy úředních osob, 

3. úplatkářství, 

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.). 

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění, 

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

- není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená 

správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 

dodavatele.  

 

V Ostravě dne viz elektronický podpis  

 

 

 

 

Ing. Martin Vilč 

předseda představenstva 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 













158120041-17798-230628080638

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158120041-17798-230628080638.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 158120041-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 17798-230628080638 5

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Jankovičová Hana - notářka, IČ: 25801392

Pracoviště: Jankovičová Hana - notářka

Datum vyhotovení: 28.06.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LENKA DOSTÁLOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – Seznam významných zakázek  

Veřejná zakázka „EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba“ - Seznam významných zakázek.  

  

Významná zakázka – dokumentace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., realizovaná dodavatelem 

v posledních 5 letech 

Zakázka 

č. 
Objednatel (název a sídlo) Název PD  

Termín 

realizace PD v 

posledních pěti 

letech  

Hodnota 

dokumentace 

(v tis. Kč bez 

DPH) 

1 

Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 

IČ: 65993390 

Zastoupeno: 

ŘSD ČR - Správa Brno 

Šumavská 524/31, 602 00 Brno 

 

Kontaktní osoba (jméno a příjmení) 

á 

8 

 
 

Novostavba/rekonstrukce 

Část záměru je vedena v trase stávajících komunikací, část 

je řešena jako novostavba. 

D52 Brno, jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 – 

technický podklad pro projektovou přípravu 
Předmětem záměru je realizace dálničního propojení dálnic D52 

a D2 – takzvaná Jižní tangenta a zkapacitnění navazujícího úseku 

dálnice D2 s doplněním kolektorových vozovek (prodloužení sil. 

I/41 z města Brna), ve směru k dálnici D1. Součástí záměru je 

také doplnění křižovatky na dálnici D52 se silnicí III/39513 

(MÚK Syrovice). Z hlediska možné kumulaci vlivů 

posuzovaného záměru lze vzhledem k dotčenému území 

předpokládat spolupůsobení vlivů s vlivy z provozu železničních 

tratí. 

Charakteristika dotčených drah: 

j) Železniční trať SŽDC Brno – Břeclav č. 250 (č. 320 dle 

číslování SŽDC) 

Jedná se o elektrifikovanou dvoukolejnou trať nadregionálního 

významu s mezinárodním provozem. Trakční soustava je ~ 25 

kV/50 Hz. Traťová rychlost je 160 km/h. Provozovatelem je 

SŽDC, řízení zajišťuje Oblastní ředitelství Brno. Trasa Jižní 

11/2018-05/2021 

4 842 200 Kč bez 

DPH 
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tangenty (D52) ji kříží novou estakádou v úseku mezi stanicemi 

Popovice u Rajhradu – Modřice. 

k) Plánovaná vysokorychlostní trať Brno – Břeclav 

Řešeným územím prochází koridor vysokorychlostní tratě 

(VRT) Brno – Břeclav. 

 

Dodavatel: 

RS PP – Morava 2017 

Vedoucí společník: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

 IČ: 42767377 

Podíl na plnění referované části 100 % 

Ostatní společníci: 

MOTT MACDONALD LIMITED, IČ: 27155048 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČ:48588733 

PK OSSENDORF s.r.o., IČ:25564901 

Stráský, Hustý a partneři s.r.o., IČ: 18827527 

SHB a.s., IČ:25324365 

2 

Objednatel: 

SUDOP BRNO, spol.s.r.o. 

Kounicová 26, 611 36 Brno 

IČ: 42767377 

 

Kontaktní osoba (jméno a příjmení) 

k 

9 

 

Novostavba/rekonstrukce 
Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba 

Záměr představuje stavbu tramvajové tratě na tř. 17. listopadu a 

ul. Průběžné. Začátek stavby je v od-bočné výhybce z tramvajové 

trati po ulici Opavské („u Slovanu“); konec stavby je na ulici 

Průběžné v místě navrhovaného obratiště (za fakultou stavební 

VŚB, poblíž OC Globus). Součástí záměru je realizace vlastního 

obratiště a záchytného parkoviště s 208 parkovacími místy v jeho 

blízkosti (oproti předcházející dokumentaci EIA byl návrh 

parkoviště upraven – byl redukován počet par-kovacích stání 

(původně 219 míst) a parkoviště doplněno trávními pásy s 

možností umístění dře-vin, rovněž byl přehodnocen způsob 

nakládání s dešťovými voda z tohoto parkoviště, které jsou nyní 

navrženy zasakovat v místě). 

04/2017-01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

535 250 Kč bez 

DPH 
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V Ostravě dne viz elektronický podpis 

 

 

 

 

 

   

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

 Číslo smlouvy objednatele: DOD20230796 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 230… 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700  

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: a 

 

kontaktní osoba ve věcech technických:  ů 

  

 a 

 

osoba oprávněna pro změny díla: Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického 

 

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel:  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem/místem podnikání:   Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava – Ostrava, PSČ 702 00 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

IČ:                   42767377 

DIČ:                CZ42767377 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  1022147761/0100 

zastoupen: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 

kontaktní doručovací adresy:  

fax:  

e-mail:  

písemné doručení: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo.  Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-68-23-PŘ-Ku. Tato smlouva o dílo 

byla uzavřena v rámci IP 2023 objednatele pod položkou č. 057_2023. 
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II. Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je zajištění posouzení vlivu záměru stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – 

Poruba“ (u objednatele vedena jako IP 057_2023)  na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon). 

2. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je  

a) vypracování textu Oznámení záměru s náležitostmi dle zákona, včetně zajištění následného 

projednávání v zjišťovacím řízení (dále jen „oznámení EIA“); 

b) zajištění potřebných průzkumů a studií; 

c) v případě, že ze zjišťovacího řízení vyplyne nutnost zpracovat dokumentaci EIA 

ca) vypracování Dokumentace vlivů záměru stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ 

na složky životního prostředí (dále jen „dokumentace EIA“) dle zákona; 

cb) zajištění projednání dokumentace EIA a podání žádosti o vydání závazného stanoviska k 

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, včetně účasti na veřejném projednání 

(dále jen inženýrská činnost). 

3. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu: 

a) s obecně závaznými předpisy; 

b) se zákonem, v rozsahu přílohy č. 4 a prováděcích předpisů k tomuto zákonu; 

c) s dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby ze srpna 2018, která bude zhotoviteli předána 

v elektronické podobě do 1 týdne po nabytí účinnosti smlouvy; 

d) písemnými pokyny objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 

a včas předáno objednateli. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke 

svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.  

5. Oznámení záměru bude zpracováno v souladu s požadavky zákona a dalších souvisejících předpisů osobou k 

tomu odborně způsobilou v souladu s §19, zákona. Oznámení bude zpracováno v rozšířené podobě dle přílohy 

č. 4, zákona. 

6. Oznámení bude objednateli předáno 4x v listinné podobě a lx v elektronické podobě na CD. O předání bude 

sepsán protokol. Místem plnění je adresa objednatele Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 

7. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí dokumentace EIA, budou následující položky: 

a) Dopravní model – zajišťuje objednatel 

b) Akustická studie 

c) Rozptylová studie 

d) Biologické hodnocení dle § 67 – zajišťuje objednatel 

e) Hodnocení vlivu na veřejné zdraví 

f) Dendrologický průzkum 

g) Pedologický průzkum 

h) Hodnocení vlivu na krajinný ráz 

8. V případě, že ze zjišťovacího řízení vyplyne nutnost zpracovat dokumentaci EIA, bude předmětem plnění této 

smlouvy i dokumentace EIA, zajištění projednání dokumentace EIA a podání žádosti o vydání závazného 

stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí. Dokumentace EIA bude zpracována na 

základě písemné výzvy zaslané objednatelem zhotoviteli na adresu uvedenou v hlavičce léto smlouvy. 

9. Dokumentace EIA bude zpracována v souladu s požadavky zákona a dalších souvisejících předpisů osobou 

k tomu odborně způsobilou v souladu s § 19, zákona. 

10. V případě, že v písemném odůvodnění závěru zjišťovacího řízení, vedeného Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje, bude stanoven rozsah dopracování oznámení EIA, bude součástí také doplnění 

požadované dokumentace o: 

a) vypořádání požadavků vyplývajících z vypracovaného posudku 
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b) textovou část zpracovanou na základě požadavku doplnění požadované dokumentace 

c) projednání požadavku doplnění požadované dokumentace 

11. Oznámení záměru i Dokumentace EIA bude předána objednateli 4x v listinné podobě a lx v elektronické podobě 

na CD. O předání bude sepsán protokol. Místem plnění je adresa objednatele Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava 

– Moravská Ostrava. 

12. Inženýrská činnost spočívá v zajištění projednání dokumentace EIA a zajištění závazného stanoviska k 

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí stavby Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba. 

13. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 

14. Tato část předmětu plnění je splněna doručením nebo předáním: 

a) závěru zjišťovacího řízení provedeného na základě oznámení záměru; 

b) závazného stanoviska příslušným úřadem objednateli k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí  

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

  

Oznámení záměru včetně zajištění následného projednávání 249 600,- Kč bez DPH 

Zajištění potřebných průzkumů a studií    518 400,- Kč bez DPH 

Dokumentace EIA        652 800,- Kč bez DPH 

 Inženýrská činnost        124 800,- Kč bez DPH 

 

 Cena celkem         1 545 600,- Kč bez DPH 

(Cena celkem bude předmětem hodnocení) 

         

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování dokumentace). 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Vícepráce 

1. Vícepráce 

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (souhrnně 

vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a tyto dodatečné stavební práce, služby nebo 

dodávky jsou nezbytné pro realizaci díla a nemění celkovou povahu předmětu plnění, jejich potřeba vznikla 

z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních 

předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které 

nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelem výslovně 

vyžádané změny/úpravy předmětu díla.  

2. Méněpráce 

Jakákoliv část předmětu plnění, která na základě dohody smluvních stran nebude provedena, se považuje za 

méněpráci. Méněpráce přitom nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány.  

 

3. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1. a 2. čl. IV. při odečtení stavebních prací, služeb 

nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

Tyto vícepráce a méněpráce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech 

technických, a to i každý samostatně, změna díla je však účinná až podpisem dodatku k této smlouvě dle čl. XI. 

odst. 12 této smlouvy. Cena těchto víceprací a méněprací bude schválena ve Změnovém listu zástupcem 

objednatele, osobou oprávněnou pro změny díla.  
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V. Dodací podmínky 

1. Lhůty plnění 

Oznámení záměru, průzkumy a studie - do 60 kalendářních dní  od data poskytnutí položek, které zajišťuje 

dle čl. II. odst. 7 této smlouvy objednatel, zhotoviteli. 

Dokumentace EIA – do 60 kalendářních dnů od výzvy dle čl. II. odst. 8 této smlouvy, nebude-li dohodnuto 

jinak. 

Dřívější plnění je možné. 

2. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., technický úsek, Poděbradova 494/2, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava. Předání bude provedeno osobně, pokud nebude dohodnuto jinak.  

3. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení termínu plnění z důvodů vzniku okolností nezaviněných 

zhotovitelem a majících za následek nemožnost splnění termínu plnění. Takovými okolnostmi mohou být 

zejména (nikoli však výlučně): 

- vyjádření dotčených osob nebo orgánů k projektové dokumentaci v nestandardně dlouhé době (tj. době 

přesahující lhůtu stanovenou právními předpisy, jinak době delší než 30 dnů), 

- nepředvídatelný požadavek dotčených orgánů, správců dotčených inženýrských sítí, vlastníků dotčených 

nemovitostí nebo objednatele na přepracování projektové dokumentace včetně doby pro jejich následné 

vyjádření po zpracování požadavku, 

- získání potřebných práv k dotčeným pozemkům apod. 

Dohoda o prodloužení termínu plnění z výše uvedených důvodů musí být uzavřena formou písemného dodatku 

k této smlouvě. V případech vyšší moci může objednatel odmítnout uzavření dohody podle tohoto odstavce, 

přičemž postupováno bude podle čl. X. této smlouvy. 

4. Termín plnění může být dále prodloužen v případě realizace sjednaných víceprací, bude-li prokázána přímá 

souvislost vlivu provádění těchto víceprací na termín plnění, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zhotoviteli zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur. Faktury budou vystaveny do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného 

plnění, tímto dnem je den předání a převzetí díla potvrzený v předávacím protokolu.  

- faktura za Oznámení záměru včetně zajištění následného projednávání bude vystavena po skončení 

zjišťovacího řízení Oznámení záměru, 

- faktura za zajištění potřebných průzkumů a studií bude vystavena po předložení poslední studie a průzkumu 

dle čl. II. odst. 7 této smlouvy, 

- faktura za dokumentaci EIA bude vystavena po předání Dokumentace EIA, 

- faktura za inženýrskou činnost bude vystavena po vydání závazného stanoviska k Dokumentaci EIA.  

5. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení objednateli. 

6. Faktury budou vystaveny v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená objednateli nebude 

obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. 

Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury 

objednateli. 

7. Faktury budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu . 

Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem  výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z 

důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě,  tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, 

přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než 

PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku a.s. akceptovány. 
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8. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené na 

faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

9. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

 

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH 

(viz čl. III. odst. 1 smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním každé části předmětu plnění. 

2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

4. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v čl. XI, odstavec 17 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ. 

5. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost 

díla. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny příkazy danými mu objednatelem, za 

předpokladu, že zhotovitel písemně upozornil objednatele na nevhodnost takových příkazů a objednatel i přesto 

na jejich splnění písemně trval. Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku za jakost. Délka této záruky se 

stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí každé části předmětu plnění zpracované na 

základě této smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že předmět plnění bude zpracován dle platných právních předpisů, 

a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně. 

3. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne 

oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele a zhotovitele, podmiňující plnění 

1. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc 

(nikoli generální) k zajištění vyjádření, stanovisek, povolení apod.  

2. Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění dle této smlouvy pracovníky na vedoucích pozicích uvedených 

v Příloze č. 3 této smlouvy. Změna na těchto pozicích podléhá souhlasu objednatele. V případě požadavku 

zhotovitele na náhradu vedoucího pracovníka, je zhotovitel povinen nominovat takového vedoucího pracovníka, 

který plně splňuje původní kvalifikační požadavky. 

 

X. Vyšší moc, prodlení smluvních stran 

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě 

vyšší moci, nebude tato smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení a nevzniká ji ani povinnost 

hradit smluvní pokuty spojené s daným porušením povinnosti, avšak překážka v podobě vyšší moci lhůtu 

k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů 

stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu 

k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. Vyšší mocí se pro účely této 

smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl 

Zhotovitel před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (nabídka byla Zhotovitele 

podána dne …) [POZ.: Zhotovitel nevyplňuje, doplní Objednatel až před podpisem smlouvy] a Objednatel před 

uzavřením této smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a 

nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými 

událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 
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c) nové právní předpisy, správní akty či jiné závazné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných 

států, související zejména s epidemií koronaviru SARS CoV2, způsobující nemoc COVID 19, které mají 

za následek povinnost přerušení prací poskytovatele..  

 

2. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě 

vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně 

požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. 

 

XI. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

2. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 

občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a 

tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem 

české právo. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování předmětu plnění postupovat s odbornou péčí. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném 

rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

odstavce se považuje částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění 

minimálně 10 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv.  

10. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při 

realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. 

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 5 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

12. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je oprávněna změnový list odsouhlasit 

osoba oprávněná pro změny díla). 

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle 

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že 

se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám.  

16. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací zodpovědný za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a to až do doby 

předání díla objednateli. 

17. Zhotovitel se zavazuje: 

a) že při plnění předmětu plnění zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 

zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců̊, 

dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na realizaci 

předmětu plnění podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 

poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 

požadavky splněny ve vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu plnění, 

b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na 

realizaci předmětu plnění, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce 

poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této 

smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či 

režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 

poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 

požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na předmětu plnění, 

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 

proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli.   

d) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 

se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle 

předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

 

XII. Účinnost smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez 

zbytečného odkladu elektronicky na adresu  nebo do její datové schránky. 

Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a 

povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 –  Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 2 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 
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Příloha č. 3 – Seznam autorizovaných osob  

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne: viz elektronický podpis 

 

 

 

 

 

…………………………..…………...  

Ing. Martin Chovanec      Ing. Martin Vilč 

ředitel úseku technického     předseda představenstva 

              

       



Příloha č. 4 Zadávací dokumentace – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

 

 

 

 

„EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ 1 

Smlouva o dílo:  „EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20230796 

Číslo smlouvy zhotovitele:  230… 

█ Příloha č. 2 SOD – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele  

Žádné údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v jejích přílohách, nepovažuje zhotovitel za své obchodní 

tajemství. 

 

 

        V Ostravě dne: viz elektronický podpis 

 

 

 

 …  

         Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 

        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
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Smlouva o dílo:  “EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba” 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20230796 

Číslo smlouvy zhotovitele:  230… 

Příloha č. 3 SoD - Seznam autorizovaných osob 

 

Dodavatel1:  

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
IČ: 42767377 
Se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

 

tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující technici: 

A. Hlavní inženýr projektu 

B. Specialista na inženýrskou činnost 

 

  

 
1 V případě společné účasti dodavatelů postačí identifikace vedoucího společníka 
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A) Hlavní inženýr projektu (vedoucí týmu):  
 

Titul, jméno a příjmení: Ing. Michal Damek 

Specifikace (název a datum vydání) 
Posouzení EIA Nositel osvědčení odborné 
způsobilosti (autorizace) ke zpracování 
dokumentací o hodnocení vlivu stavby, 
činnosti nebo technologie na životní 
prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. 

Autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení dle zákona č. 100/2001Sb., 
č.j. MZP/2018/710/1715  
Prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení dle zákona č. 100/2001Sb., 
č.j.  MZP/2023/710/1559  

Praxe s řízením služeb obdobného 
charakteru na pozici hlavní inženýr 
projektu, hlavní projektant, vedoucí 
projektu, projektový manažer nebo 
obdobné vedoucí pozici: [od – do, včetně 
uvedení zaměstnavatele a pracovní 
pozice]: 

Od 07/2016 do 
současnosti 

Zaměstnavatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 42767377 
název pozice: Vedoucí skupiny životního prostředí 
Samostatné vedení a zpracování zakázek vč. vyhotovení grafických příloh 
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 
Zpracování hlukových studií  
Technická pomoc pro zajištění části dokumentace životního prostředí 

Od 09/2012 – do 
současnosti 

Zaměstnavatel: Živnostník - osoba samostatně výdělečně činná, 
IČ: 01081977, DIČ: CZ7503105643 
název pozice: OSVČ - Konzultace v oblasti životního prostředí 
Zpracování hlukových studií (Hluk+, NEPrůzvučnost 2010, Izofonik) 
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 

Od 02/2005 do 
08/2012 

Zaměstnavatel: G-Consult, spol. s r.o., Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava, IČ: 64616886 
název pozice: Řešitel 
Samostatné vedení a zpracování zakázek vč. vyhotovení grafických příloh 
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) 
Zpracování hlukových studií (Hluk+, NEPrůzvučnost 2010) 
Čistší produkce (CP) 
Bioplynové stanice (konzultace v oblasti suchého a mokrého fermentování) 
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Od 09/2002 do 
02/2005 

Zaměstnavatel a název pozice: GHE, a.s., Brandlova 6, 702 00 Ostrava, IČ: 41032373 
název pozice: Asistent technického úseku 
Samostatné vedení a zpracování zakázek vč. vyhotovení grafických příloh 
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) 
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 
Čistší produkce (CP) 

Vztah k dodavateli (zaměstnanec 
v hlavním pracovním poměru),  

zaměstnanec v hlavním pracovním poměru 

Zkušenost s realizací minimálně 2 služeb zahrnujících posouzení vlivu záměru stavby na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. v platném 

znění v oblasti dopravního projektování tramvajových nebo železničních drah, přičemž dodavatel níže uvede seznam vybraných služeb. 

Objednatel 
referenční zakázky 

(název, IČ) 

Zhotovitel 
referenční zakázky 

(název, IČ) 
Předmět a rozsah plnění 

Kontaktní údaje objednatele 
(kontaktní osoba, tel. číslo, e-

mail) 

SUDOP Brno, spol s.r.o. 
Kounicova 26 
611 36 Brno 
IČ: 42767377 

DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s. 
IČ: 42767377 

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba 
Záměr představuje stavbu tramvajové tratě na tř. 17. listopadu a 
ul. Průběžné. Začátek stavby je v od-bočné výhybce z tramvajové trati 
po ulici Opavské („u Slovanu“); konec stavby je na ulici Průběžné 
v místě navrhovaného obratiště (za fakultou stavební VŚB, poblíž OC 
Globus). Součástí záměru je realizace vlastního obratiště a 
záchytného parkoviště s 208 parkovacími místy v jeho blízkosti (oproti 
předcházející dokumentaci EIA byl návrh parkoviště upraven – byl 
redukován počet parkovacích stání (původně 219 míst) a parkoviště 
doplněno trávními pásy s možností umístění dřevin, rovněž byl 
přehodnocen způsob nakládání s dešťovými voda z tohoto parkoviště, 
které jsou nyní navrženy zasakovat v místě). Zpracováno Oznámení i 
Dokumentace EIA. 

k 
 

 
 

Správa železniční 
dopravní cesty, státní 
organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 

DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s. 
IČ: 42767377 

Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - 
Olomouc 
Záměr řeší stávající úrovňový železniční přejezd, který je situován na 
železniční tratí Přerov – Olomouc ve městě Olomoucí, na rozhraní 
městských části Hodolany a Holice. Křižující komunikací je sil. 

č 
2 
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IČ: 70994234 III/03551 ul. Holická, která je významnou sběrně obslužnou 
komunikací v této části města. Jižně od silnice a západně od trati je 
území zastavěné (na začátku úseku obytná zástavba) dále areály 
výroby a služeb. Severně od silnice a západně od trati je území 
nezastavěné, v současné době využívané jako zemědělská půda. 
Stejná situace je i jižně od silnice a východně od trati. V úseku severně 
silnice a západně od trati se nachází území bývalého pivovaru – v 
současné době se v území nachází zbytky zdemolovaných budov 
a území je souvisle porostlé vzrostlými i menšími náletovými 
dřevinami až k železniční vlečce společnosti ADM, která ho lemuje ze 
severovýchodu. Zpracováno oznámení EIA, z rozhodnutí KÚ záměr 
nakonec nebyl posuzován. 

Ředitelství silnic a dálnic 
ČR 
Na Pankráci 56 
140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
 
Zastoupeno: 
ŘSD ČR - Správa Brno 
Šumavská 524/31 
602 00 Brno 

RS PP – Morava 2017 
Vedoucí společník: 
DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s., IČ: 
42767377 
Podíl na referované 
části 100 % 
Ostatní společníci: 
MOTT MACDONALD 
LIMITED, IČ: 
27155048 
Mott MacDonald CZ, 
spol. s r.o., 
IČ:48588733 
PK OSSENDORF s.r.o., 
IČ:25564901 
Stráský, Hustý a 
partneři s.r.o., IČ: 
18827527 
SHB a.s., IČ:25324365 

D52 Brno, jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 – technický 
podklad pro projektovou přípravu 
Předmětem záměru je realizace dálničního propojení dálnic D52 a D2 
– takzvaná Jižní tangenta a zkapacitnění navazujícího úseku dálnice 
D2 s doplněním kolektorových vozovek (prodloužení sil. I/41 z města 
Brna), ve směru k dálnici D1. Součástí záměru je také doplnění 
křižovatky na dálnici D52 se silnicí III/39513 (MÚK Syrovice). 
Z hlediska možné kumulaci vlivů posuzovaného záměru lze vzhledem 
k dotčenému území předpokládat spolupůsobení vlivů s vlivy 
z provozu železničních tratí. 
• Železniční trať SŽDC Brno – Břeclav č. 250 (č. 320 dle číslování SŽDC) 
- elektrifikovanou dvoukolejnou trať nadregionálního významu s 
mezinárodním provozem. Traťová rychlost je 160 km/h. Trasa Jižní 
tangenty (D52) ji kříží novou estakádou v úseku mezi stanicemi 
Popovice u Rajhradu – Modřice. 
• Plánovaná vysokorychlostní trať (VRT) Brno – Břeclav – trasa VRT je 
vedena v souběhu s D52 / I/52 a stávající žel. tratí, záměr VRT je 
plánován koordinovaně s posuzovaným záměrem. 
Zpracováno Oznámení i Dokumentace EIA. 
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Konečný investor: 
Ředitelství silnic a dálnic 
ČR 
Na Pankráci 56 
140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
 
Objednatel: 
G-Consult, spol. s.r.o. 
Výstavní 367/109,703 00 
Ostrava – Vítkovice 
 

ŘSD EIA 
Vedoucí společník: 
G-Consult, spol. 
s.r.o., Č: 64616886 
Člen společnosti ŘSD 
EIA: 
DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s., IČ: 
42767377 
Podíl na referované 
části 100 % 

Silnice I/50 Bučovice – obchvat 
Předmětný záměr představuje novostavbu obchvatové komunikace 
reagující na neúnosnou dopravní situaci v okolí stávající komunikace 
I/50 v úseku Bučovic. Přeložka silnice I/50 je navržena v kategorii S 
11,5/90 v délce cca 5,4 km. 
Navrhovaná úprava přeložky silnice I/50 předpokládá vybudování 
přeložky dvoukolejné železniční tratě Brno – Vlárský průsmyk 
a odstranění stávající železniční tratě ve stávající poloze v úseku mezi 
křížením železniční trati a řekou Litavou na konci místní části 
Vícemilice. Přeložka žel. trati Brno – Vlárský průsmyk je projektována 
v délce 1,70 km s návrhovou rychlostí v=120 km/h. Zpracováno 
Oznámení EIA. 

: 
á 
3 

z 
 

. 
á 
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B) Specialista na inženýrskou činnost  
 

Titul, jméno a příjmení: Ing. Michal Damek 

Vztah k dodavateli (zaměstnanec v hlavním 
pracovním poměru), 

zaměstnanec v hlavním pracovním poměru 

Zkušenost s realizací minimálně 2 služeb zahrnující inženýrskou činnost u staveb obdobného charakteru, jejíchž součástí bylo podání žádosti o vydání 

závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí. 

Objednatel 
referenční zakázky 

(název, IČ) 

Zhotovitel 
referenční zakázky 

(název, IČ) 
Předmět a rozsah plnění 

Kontaktní údaje objednatele 
(kontaktní osoba, tel. číslo, e-

mail) 
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Statutární město 
Ostrava 
Prokešovo náměstí 8 
729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 
 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
IČ: 42767377 

Komunikace – Severní spoj 
Předmětem posuzovaného záměru „Komunikace – Severní 
spoj“ je dobudování dopravního propojení centra Ostravy 
a dálnice D1 s městskými částmi Poruba, Martinov a Třebovice. 
Jedná se o dobudování cca 3,3 km úseku páteřní komunikace, 
která převede část dopravního zatížení přetížených komunikací 
Rudné a Opavské. Dokončení části Severního spoje je důležité 
a nutné mimo jiné i z toho důvodu, že dojde k výraznému 
zkrácení jízdní doby mezi městskými částmi na západní 
a východní straně řeky Odry. Zároveň tak výstavbou Severního 
spoje dojde k odlehčení již dnes tak přetížené ulici Opavské. 
Bylo vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje. 

I k 
6 

 

Statutární město 
Ostrava 
Prokešovo náměstí 
8, 729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 
 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
IČ: 42767377 

Propojení Francouzská – Rudná 
Předmětem záměru je realizace přímého propojení 
mimoúrovňové křižovatky na I/11 (ul. Rudná) s křižovatkou 
Francouzská – Nad Porubkou s okružními křižovatkami na obou 
koncích. Stavbou dojde k úpravám směrového a výškového 
vedení trasy propojení. Celý úsek řešené nové komunikace je 
veden v zastavěném území obce. 
Bylo vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje. 
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Obě funkce, tj. funkci A) Hlavní inženýr projektu a funkci B) specialista na inženýrskou činnost, může vykonávat jedna osoba. 
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V Ostravě dne viz elektronický podpis 
 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
Ing. Martin Vilč, předseda představenstva  
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

 

Informace o zadávacím řízení: 

Název zadavatele: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo zadavatele: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO zadavatele: 61974757 

Název veřejné zakázky: ,,EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ 

Evidenční číslo veřejné zakázky: NR-68-23-PŘ-Ku 

 

Identifikace dodavatele: 

jméno / obchodní firma:      DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

adresa místa podnikání / sídla, PSČ, stát: Masarykovo nám. 5/5,702 00 

Moravská Ostrava - Ostrava 

IČO:        42767377 

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou 

představenstva  

 

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1 a prohlašuje, že není  

- obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o 

střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 

člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti; 

- poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není 

obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 

člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti. 

Rovněž dodavatel prohlašuje, že ve vztahu k dodavateli či k němu vztahujícím se osobám nebo k 

jakémukoliv jeho poddodavateli či k nim vztahujícím se osobám se neuplatňují sankce dle 

Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.4.2022 v platném znění. 

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si 

vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

V Ostravě dne viz elektronický podpis 

 

…… ……. 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 

 
 
1
 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud nevyhoví některé z výše uvedených 

podmínek, uvede tyto skutečnosti v nabídce.     
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V Praze dne 5. května 2023 

Č. j.: MZP/2023/710/1559 

R O Z H O D N U T Í 

Ministerstvo životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní 

prostředí příslušný k rozhodování ve věci podle ustanovení § 21 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 100/2001 Sb.“), vyhovuje podle ustanovení § 19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana 

Ing. Michala Damka, datum narození: 10. 3. 1975, bydliště Bulharská 1418/9, 708 00 Ostrava 

– Poruba (dále jen „žadatel“) ze dne 5. 4. 2023 a 

p r o d l u ž u j e  a u t o r i z a c i  

ke  z p r a c o v á n í  d o k u m e n t a c e,  p o s u d k u   

a  v y h o d n o c e n í 

udělenou rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j.: MZP/2018/710/1715 ze dne 

6. 6. 2018 na dobu 5 let podle ustanovení § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. prodlužuje na dobu dalších 5 let, 

tj. do 30. 6. 2028. 
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O d ů v o d n ě n í 

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 5. 4. 2023 žádost ze dne 5. 4. 2023 o prodloužení 

autorizace pana Ing. Michala Damka udělené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j.: 

MZP/2018/710/1715 ze dne 6. 6. 2018, které nabylo právní moci dne 30. 6. 2018, platné do 

30. 6. 2023. Žadatel požádal o prodloužení autorizace a splnil podmínky pro prodloužení 

autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.  

Bezúhonnost byla doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání – 2. 5. 2023). Svéprávnost 

byla doložena čestným prohlášením žadatele. Odborná způsobilost byla prokázána doložením 

dokladu o vykonané zkoušce odborné způsobilosti (osvědčení č. j.: MZP/2023/710/652 ze dne 

4. 4. 2023). Zkouška odborné způsobilosti pro účely prodloužení autorizace byla vykonána dne 

4. 4. 2023, a byl tedy splněn požadavek zákona, aby byla zkouška vykonána nejdříve 2 roky 

před podáním žádosti o prodloužení autorizace a nejpozději v den podání žádosti o prodloužení 

autorizace. Ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň magisterského studijního programu se 

zaměřením na přírodní a technické vědy (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) 

a praxe v oboru v délce nejméně 3 let byla doložena při udělování autorizace. Žádost 

o prodloužení autorizace byla podána dne 5. 4. 2023, a byl tedy splněn požadavek § 19 odst. 7 

zákona, podle kterého lze tuto žádost podat nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou 

byla autorizace udělena, a nejpozději v den uplynutí doby, na kterou byla autorizace udělena 

(žádost bylo možné podat nejdříve 30. 12. 2022 a nejpozději 30. 6. 2023). 

Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti 

a jsou splněny všechny zákonné podmínky pro prodloužení autorizace ke zpracování 

dokumentace, posudku a vyhodnocení, rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak je 

ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 

Řízení o vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 50 Kč (položka 22 písm. f) 

sazebníku). Poplatek byl uhrazen bezhotovostní úhradou na příjmový účet Ministerstva životního 

prostředí, úhrada přijata 5. 4. 2023. 
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P o u č e n í  o  o p r a v n é m  p r o s t ř e d k u 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životního prostředí, podle § 152 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. 
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Rozdělovník 

Obdrží do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky (ubm3siq): 

Ing. Michal Damek 

Bulharská 1418/9 

708 00 Ostrava – Poruba 

 

Stejnopis obdrží na vědomí po nabytí právní moci: 

Ministerstvo životního prostředí 

odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

Vršovická 1442/65 

100 10 Praha 10 




