
 

 

Obsah elektronicky podávané nabídky na akci: 

 

 

„EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ 

 

  Název souboru poznámka formát 

1 Obsah elektronicky podávané nabídky   pdf 

2 Návrh smlouvy o dílo  doc 

3 Návrh smlouvy o dílo elektronický originál pdf 

4 
Čestné prohlášení dodavatele k základní 

způsobilosti  
elektronický originál pdf 

5 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů 
elektronický originál pdf 

6 Seznam autorizovaných osob elektronický originál pdf 

7 Seznam významných zakázek elektronický originál pdf 

8 
Vymezení obchodního tajemství 
zhotovitele 

elektronický originál pdf 

9 
Čestné prohlášení dodavatele o střetu 

zájmů 
elektronický originál pdf 

10 Plná moc – Gabriela Benešová elektronická konverze pdf 
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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
 Číslo smlouvy objednatele: DOD20230796 
 Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………………… 

 
I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem:  Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
právní forma: akciová společnost 
zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 
IČ:  61974757 
DIČ: CZ61974757  plátce DPH 
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 
číslo účtu: 2105677586/2700  
datová schránka: f7mdrpg 
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

 
kontaktní osoba ve věcech technických:  ů 
  

 
osoba oprávněna pro změny díla: 

 
 

(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné 

 
a 

Zhotovitel:  PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem/místem podnikání:   K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
právní forma: akciová společnost 
zapsaná v obch. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
IČ:                   452 72 387 
DIČ:                CZ45272387 
bankovní spojení:  KB a.s.  
číslo účtu:  5904041/0100 
zastoupen: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 
kontaktní doručovací adresy: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
fax: - 
e-mail: 
písemné doručení: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé 
 
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo.  Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 
výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-68-23-PŘ-Ku. Tato smlouva o dílo 
byla uzavřena v rámci IP 2023 objednatele pod položkou č. 057_2023. 
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II. Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je zajištění posouzení vlivu záměru stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – 
Poruba“ (u objednatele vedena jako IP 057_2023)  na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon). 

2. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je  

a) vypracování textu Oznámení záměru s náležitostmi dle zákona, včetně zajištění následného 
projednávání v zjišťovacím řízení (dále jen „oznámení EIA“); 

b) zajištění potřebných průzkumů a studií; 

c) v případě, že ze zjišťovacího řízení vyplyne nutnost zpracovat dokumentaci EIA 

ca) vypracování Dokumentace vlivů záměru stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ 
na složky životního prostředí (dále jen „dokumentace EIA“) dle zákona; 

cb) zajištění projednání dokumentace EIA a podání žádosti o vydání závazného stanoviska k 
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, včetně účasti na veřejném projednání 
(dále jen inženýrská činnost). 

3. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu: 

a) s obecně závaznými předpisy; 

b) se zákonem, v rozsahu přílohy č. 4 a prováděcích předpisů k tomuto zákonu; 

c) s dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby ze srpna 2018, která bude zhotoviteli předána 
v elektronické podobě do 1 týdne po nabytí účinnosti smlouvy; 

d) písemnými pokyny objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno objednateli. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke 
svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.  

5. Oznámení záměru bude zpracováno v souladu s požadavky zákona a dalších souvisejících předpisů osobou k 
tomu odborně způsobilou v souladu s §19, zákona. Oznámení bude zpracováno v rozšířené podobě dle přílohy 
č. 4, zákona. 

6. Oznámení bude objednateli předáno 4x v listinné podobě a lx v elektronické podobě na CD. O předání bude 
sepsán protokol. Místem plnění je adresa objednatele Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 

7. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí dokumentace EIA, budou následující položky: 

a) Dopravní model – zajišťuje objednatel 

b) Akustická studie 

c) Rozptylová studie 

d) Biologické hodnocení dle § 67 – zajišťuje objednatel 

e) Hodnocení vlivu na veřejné zdraví 

f) Dendrologický průzkum 

g) Pedologický průzkum 

h) Hodnocení vlivu na krajinný ráz 

8. V případě, že ze zjišťovacího řízení vyplyne nutnost zpracovat dokumentaci EIA, bude předmětem plnění této 
smlouvy i dokumentace EIA, zajištění projednání dokumentace EIA a podání žádosti o vydání závazného 
stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí. Dokumentace EIA bude zpracována na 
základě písemné výzvy zaslané objednatelem zhotoviteli na adresu uvedenou v hlavičce léto smlouvy. 

9. Dokumentace EIA bude zpracována v souladu s požadavky zákona a dalších souvisejících předpisů osobou 
k tomu odborně způsobilou v souladu s § 19, zákona. 

10. V případě, že v písemném odůvodnění závěru zjišťovacího řízení, vedeného Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje, bude stanoven rozsah dopracování oznámení EIA, bude součástí také doplnění 
požadované dokumentace o: 

a) vypořádání požadavků vyplývajících z vypracovaného posudku 
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b) textovou část zpracovanou na základě požadavku doplnění požadované dokumentace 

c) projednání požadavku doplnění požadované dokumentace 

11. Oznámení záměru i Dokumentace EIA bude předána objednateli 4x v listinné podobě a lx v elektronické podobě 
na CD. O předání bude sepsán protokol. Místem plnění je adresa objednatele Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava 
– Moravská Ostrava. 

12. Inženýrská činnost spočívá v zajištění projednání dokumentace EIA a zajištění závazného stanoviska k 
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí stavby Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba. 

13. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 

14. Tato část předmětu plnění je splněna doručením nebo předáním: 

a) závěru zjišťovacího řízení provedeného na základě oznámení záměru; 

b) závazného stanoviska příslušným úřadem objednateli k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí  

 
III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  
  

Oznámení záměru včetně zajištění následného projednávání 670 000,- Kč bez DPH 
Zajištění potřebných průzkumů a studií    870 000,- Kč bez DPH 
Dokumentace EIA        630 000,- Kč bez DPH 

 Inženýrská činnost        220 000,- Kč bez DPH 
 
 Cena celkem         2 390 000,- Kč bez DPH 

(Cena celkem bude předmětem hodnocení) 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 
přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých 
potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování dokumentace). 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 
stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 
zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 
nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 
IV. Vícepráce 

1. Vícepráce 

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (souhrnně 
vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a tyto dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky jsou nezbytné pro realizaci díla a nemění celkovou povahu předmětu plnění, jejich potřeba vznikla 
z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních 
předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které 
nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelem výslovně 
vyžádané změny/úpravy předmětu díla.  

2. Méněpráce 

Jakákoliv část předmětu plnění, která na základě dohody smluvních stran nebude provedena, se považuje za 
méněpráci. Méněpráce přitom nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány.  

 
3. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1. a 2. čl. IV. při odečtení stavebních prací, služeb 

nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

Tyto vícepráce a méněpráce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech 
technických, a to i každý samostatně, změna díla je však účinná až podpisem dodatku k této smlouvě dle čl. XI. 
odst. 12 této smlouvy. Cena těchto víceprací a méněprací bude schválena ve Změnovém listu zástupcem 
objednatele, osobou oprávněnou pro změny díla.  

 
V. Dodací podmínky 
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1. Lhůty plnění 

Oznámení záměru, průzkumy a studie - do 90 kalendářních dní  od nabytí účinnosti smlouvy. 

Zajištění závěru zjišťovacího řízení – do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  

Dokumentace EIA – do 60 kalendářních dnů od výzvy dle čl. II. odst. 8 této smlouvy, nebude-li dohodnuto 
jinak. 

Závazné stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - do 180 kalendářních dnů od výzvy 
dle čl. II. odst. 8 této smlouvy. 

Dřívější plnění je možné. 

2. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., technický úsek, Poděbradova 494/2, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava. Předání bude provedeno osobně, pokud nebude dohodnuto jinak.  

3. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení termínu plnění z důvodů vzniku okolností nezaviněných 
zhotovitelem a majících za následek nemožnost splnění termínu plnění. Takovými okolnostmi mohou být 
zejména (nikoli však výlučně): 

- vyjádření dotčených osob nebo orgánů k projektové dokumentaci v nestandardně dlouhé době (tj. době 
přesahující lhůtu stanovenou právními předpisy, jinak době delší než 30 dnů), 

- nepředvídatelný požadavek dotčených orgánů, správců dotčených inženýrských sítí, vlastníků dotčených 
nemovitostí nebo objednatele na přepracování projektové dokumentace včetně doby pro jejich následné 
vyjádření po zpracování požadavku, 

- získání potřebných práv k dotčeným pozemkům apod. 

Dohoda o prodloužení termínu plnění z výše uvedených důvodů musí být uzavřena formou písemného dodatku 
k této smlouvě. V případech vyšší moci může objednatel odmítnout uzavření dohody podle tohoto odstavce, 
přičemž postupováno bude podle čl. X. této smlouvy. 

4. Termín plnění může být dále prodloužen v případě realizace sjednaných víceprací, bude-li prokázána přímá 
souvislost vlivu provádění těchto víceprací na termín plnění, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

 
VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zhotoviteli zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur. Faktury budou vystaveny do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného 
plnění, tímto dnem je den předání a převzetí díla potvrzený v předávacím protokolu.  

- faktura za Oznámení záměru včetně zajištění následného projednávání bude vystavena po skončení 
zjišťovacího řízení Oznámení záměru, 

- faktura za zajištění potřebných průzkumů a studií bude vystavena po předložení poslední studie a průzkumu 
dle čl. II. odst. 7 této smlouvy, 

- faktura za dokumentaci EIA bude vystavena po předání Dokumentace EIA, 

- faktura za inženýrskou činnost bude vystavena po vydání závazného stanoviska k Dokumentaci EIA.  

5. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení objednateli. 

6. Faktury budou vystaveny v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená objednateli nebude 
obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. 
Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury 
objednateli. 

7. Faktury budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu . 
Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem  výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z 
důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě,  tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, 
přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než 
PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku a.s. akceptovány. 
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8. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené na 
faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

9. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 
 

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH 
(viz čl. III. odst. 1 smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním každé části předmětu plnění. 

2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

4. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v čl. XI, odstavec 17 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun 
českých) za každý zjištěný případ. 

5. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 
 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
díla. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny příkazy danými mu objednatelem, za 
předpokladu, že zhotovitel písemně upozornil objednatele na nevhodnost takových příkazů a objednatel i přesto 
na jejich splnění písemně trval. Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku za jakost. Délka této záruky se 
stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí každé části předmětu plnění zpracované na 
základě této smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že předmět plnění bude zpracován dle platných právních předpisů, 
a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně. 

3. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 
IX. Závazky objednatele a zhotovitele, podmiňující plnění 

1. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc 
(nikoli generální) k zajištění vyjádření, stanovisek, povolení apod.  

2. Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění dle této smlouvy pracovníky na vedoucích pozicích uvedených 
v Příloze č. 3 této smlouvy. Změna na těchto pozicích podléhá souhlasu objednatele. V případě požadavku 
zhotovitele na náhradu vedoucího pracovníka, je zhotovitel povinen nominovat takového vedoucího pracovníka, 
který plně splňuje původní kvalifikační požadavky. 

 
X. Vyšší moc, prodlení smluvních stran 

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě 
vyšší moci, nebude tato smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení a nevzniká ji ani povinnost 
hradit smluvní pokuty spojené s daným porušením povinnosti, avšak překážka v podobě vyšší moci lhůtu 
k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů 
stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu 
k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. Vyšší mocí se pro účely této 
smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl 
Zhotovitel před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (nabídka byla Zhotovitele 
podána dne …) [POZ.: Zhotovitel nevyplňuje, doplní Objednatel až před podpisem smlouvy] a Objednatel před 
uzavřením této smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a 
nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými 
událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 
b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 
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c) nové právní předpisy, správní akty či jiné závazné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných 
států, související zejména s epidemií koronaviru SARS CoV2, způsobující nemoc COVID 19, které mají 
za následek povinnost přerušení prací poskytovatele..  
 

2. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě 
vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně 
požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. 

 
 

XI. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 
povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 
zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 
ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

2. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 
občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a 
tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem 
české právo. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 
se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 
převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, 
nebude-li dohodnuto jinak.  

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 
kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 
smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování předmětu plnění postupovat s odbornou péčí. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 
smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 
zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném 
rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 
pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 
odstavce se považuje částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění 
minimálně 10 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 
případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 
bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 
a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 
vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 
je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 
veřejné správy v Registru smluv.  

10. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při 
realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. 
Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 
tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 
osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 
zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 5 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 
zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 
ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
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předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak 
znemožní. 

12. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 
smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 
uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je oprávněna změnový list odsouhlasit 
osoba oprávněná pro změny díla). 

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle 
učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že 
se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 
smluvním stranám.  

16. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 
prací zodpovědný za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a to až do doby 
předání díla objednateli. 

17. Zhotovitel se zavazuje: 

a) že při plnění předmětu plnění zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců̊, 
dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na realizaci 
předmětu plnění podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 
poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 
požadavky splněny ve vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu plnění, 

b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na 
realizaci předmětu plnění, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce 
poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této 
smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či 
režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 
poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 
požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na předmětu plnění, 

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 
proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 
poddodavateli.   

d) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 
se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle 
předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

 
XII. Účinnost smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 
objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez 
zbytečného odkladu elektronicky na adresu . nebo do její datové schránky. Plnění 
předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti 
z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou: 
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Příloha č. 1 –  Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 2 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

Příloha č. 3 – Seznam autorizovaných osob  
 
V Ostravě dne:        V Praze              dne: 31.7.2023 
 
 
 
 
 
…………………………..…………... …………………………………..….. 

      jméno a funkce statutárního nebo 
    oprávněného zástupce dodavatele 

       Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva  
     



Příloha č. 1  Zadávací dokumentace – Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 

 

                                                                   

Čestné prohlášení dodavatele 

 
na prokázání základní způsobilosti podle požadavků zadavatele uvedených v poptávkovém řízení 

„EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba“. 
 

Dodavatel: PRAGOPROJEKT, a.s.  

prohlašuje, že: 

- on, statutární orgán ani žádný člen jeho statutárního orgánu, ani osoba zastupující právnickou osobu 

v statutárním orgánu, ani vedoucí pobočky závodu nebyli v zemi svého sídla v posledních 5 letech 

před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzeni pro trestný čin nebo obdobný trestný čin 

podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. 

(trestným činem se rozumí: 

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině, 

b) trestný čin obchodování s lidmi, 

c) tyto trestné činy proti majetku 

1. podvod, 

2.  úvěrový podvod, 

3.  dotační podvod, 

4.  podílnictví, 

5.  podílnictví z nedbalosti, 

6.  legalizace výnosů z trestné činnosti, 

7.  legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 

d) tyto trestné činy hospodářské 

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku, 

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 

3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 

4. pletichy při veřejné dražbě, 

5. poškození finančních zájmů Evropské unie, 

e) trestné činy obecně nebezpečné, 

f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 

g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 

2. trestné činy úředních osob, 

3. úplatkářství, 

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.). 

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění, 

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

- není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená 

správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 

dodavatele.  

 

V Praze dne  

 

 

 

……..……………………… 

Ing. Marek Svoboda 

předseda představenstva 
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 03.08.2023

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název
PRAGOPROJEKT, a.s.

1.2. Sídlo
K Ryšánce 1668/16
14754  Praha 
Česká republika

1.3. IČO
45272387

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Marek Svoboda předseda představenstva

Způsob jednání
Předseda představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech společnosti samostatně. 
Pro společnost mohou ve vymezených záležitostech jednat také další osoby, a to buď na základě 
a v rozsahu plné moci udělené jim předsedou představenstva, a nebo na základě vykonávané 
funkce v rozsahu jednání stanoveného organizačním řádem a spisovým a skartačním řádem.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
 § 74 odst. 1 písm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické 
osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu), 

 § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

 § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

 § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.
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3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1.     § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2.     § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory 
činnosti

Datum 
vystavení

Datum 
platnosti

Výpis z 
živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4

Činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence  06.10.2008  

Výpis z 
živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4 Geologické práce  06.10.2008  

Výpis z 
živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4

Poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  06.10.2008  

Výpis z 
živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4 Projektová činnost ve výstavbě  06.10.2008  

Výpis z 
živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4

Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování  06.10.2008  

Výpis z 
živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4 Výkon zeměměřických činností  06.10.2008  

Výpis z 
živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4

Výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona

Viz. poznámka 1 
za tabulkou 10.11.2020  

Pozn. 1
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, 
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

3.3.     § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu Obsah dokladu Vystavil Datum 
vystavení

Datum 
platnosti

Oprávnění č. 460/2020 RNDr. Jozef Osláč - oprávnění k Ministerstvo dopravy 21.07.2020 21.07.2025
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provádění průzkumných a 
diagnostických prací souvisejících 
s výstavbou, opravami, údržbou a 
správou pozemních komunikací 
(provádění geotechnického 
průzkumu)

Oprávnění čj.: 
36245/2010/02/001

PRAGOPROJEKT, a.s. - k 
projektování a navrhování objektů 
a zařízení, které jsou součástí 
činnosti prováděné hornickým 
způsobem z rozsahu § 3 písm. c), 
d), e), f), g) a i)

Obvodní báňský úřad v 
Kladně 22.11.2010  

Oprávnění 447/2019

Mgr. Michal Jezný, Ph.D. - 
provádění průzkumných a 
diagnostických prací souvisejících 
s výstavbou, opravami, údržbou a 
správou pozemních komunikací

Ministerstvo dopravy, odbor 
pozemních komunikací 17.07.2019 17.07.2024

Oprávnění č. 493/2018

Ing. Vratislav Škvor, výkon 
stavebního dozoru na stavbách 
pozemních komunikací, stupeň II, 
skupina odbornosti pozemní 
komunikace (včetně propustků) 

Ministerstvo dopravy, odbor 
pozemních komunikací 11.07.2018 11.07.2023

Oprávnění č.888/2023

Ing. Jiří Pavelka, výkon 
stavebního dozoru na stavbách 
pozemních komunikací, st. II, 
skupina odbornosti geotechnika

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Oprávnění č.872/2023
Ing. František Husák, výkon 
stavebního dozoru na stavbách 
pozemních komunikací, stupeň I

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Oprávnění č.873/2023

Ing. František Husák, výkon 
stavebního dozoru na stavbách 
pozemních komunikací, stupeň II, 
skupina odbornosti mostní 
objekty, betonové, ostatní a zdi

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Oprávnění č.890/2023

Zbyněk Pták, výkon stavebního 
dozoru na stavbách pozemních 
komunikací, stupeň II, skupina 
odbornosti mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi.

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Oprávnění č. 473/2018

Ing. Jiří Svoboda, výkon 
stavebního dozoru na stavbách 
pozemních komunikací, stupeň II, 
skupina odbornosti geotechnika

Ministerstvo dopravy, odbor 
pozemních komunikací 11.07.2018 11.07.2023

Oprávnění č. 884/2023

Ing. Pavel Mandík, výkon 
stavebního dozoru na stavbách 
pozemních komunikací, stupeň II, 
skupina odbornosti pozemní 
komunikace (včetně propustků).

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Oprávnění MD-2413/2022-
930/12, reg.č.080/2002

Ing. Zdeněk Levý je oprávněn k 
výkonu hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů 
pozemních komunikací .

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

30.11.2022 30.11.2027

Oprávnění č. 900/2023

Miroslav Valenta, oprávnění k 
výkonu stavebního dozoru na 
stavbách pozemních komunikací, 
vydané pro stupeň II a skupinu 
odbornosti pozemní komunikace 
(včetně propustků a trubních 
vedení). 

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Oprávnění č.886/2023

Ing.Eva Náplavová, oprávnění k 
výkonu stavebního dozoru na 
stavbách pozemních komunikací 
pro stupeň II a skupinu odbornosti 
pozemní komunikace (včetně 
propustků).

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Oprávnění č.677/2020
Petr Zloský, oprávnění k výkonu 
stavebního dozoru na stavbách 
pozemních komunikací, vydané 

Ministerstvo dopravy 22.10.2020 22.10.2025



Strana 4 z 9

pro stupeň III a skupinu 
odbornosti trubní vedení.

Oprávnění č. 609/2020

Ing.Karel Ďásek, oprávnění k 
výkonu stavebního dozoru na 
stavbách pozemních komunikací 
pro stupeň I.

Ministerstvo dopravy 30.04.2020 30.04.2025

Oprávnění č.7/2019
Ing.Jiří Svoboda - oprávnění k 
provádění výkonu prohlídek tunelů 
pozemních komunikací.

Ministerstvo dopravy, odbor 
pozemních komunikací 03.03.2020 24.09.2024

Oprávnění č.883/2023

Ing.Irena Krzyžanková je 
oprávněna k výkonu stavebního 
dozoru na stavbách pozemních 
komunikací pro stupeň I.

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Oprávnění č.881/2023

Ing.Irena Krzyžanková je 
oprávněna k výkonu stavebního 
dozoru na stavbách pozemních 
komunikací pro stupeň II a 
skupinu odbornosti pozemní 
komunikace (včetně propustků a 
trubních vedení).

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Oprávnění č.882/2023

Ing.Irena Krzyžanková je 
oprávněna k výkonu stavebního 
dozoru na stavbách pozemních 
komunikací pro stupeň II a 
skupinu odbornosti mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi.

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Oprávnění č.489/2021

Mgr.Věra Popelářová - Oprávnění 
k provádění průzkumných a 
diagnostických prací souvisejících 
s výstavbou, opravami, údržbou a 
správou pozemních komunikací. 
Oprávnění se vztahuje na 
provádění geotechnického 
průzkumu.

Ministerstvo dopravy 05.03.2021 05.03.2026

Oprávnění č.j. MD-2413/2022-
930/31, reg.č.196/2017

Ing.Filip Řehoř je oprávněn k 
výkonu hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů 
pozemních komunikací.

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

30.11.2022 30.11.2027

Oprávnění č.j.MD-26085/2021-
930/3, č.03/2016

Ing.Pavel Menger je oprávněn k 
výkonu prohlídek tunelů 
pozemních komunikací.

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

03.09.2021 03.09.2026

Oprávnění č.891/2023

Zbyněk Pták, výkon stavebního 
dozoru na stavbách pozemních 
komunikací, stupeň II a skupinu 
odbornosti pozemní komunikace 
(včetně propustků a trubních 
vedení).

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Oprávnění k výkonu hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních 
objektů pozemních komunikací 
reg.č.032/1998

Ing. Jan Volek Ministerstvo dopravy 17.12.2021 30.11.2026

Oprávnění k výkonu hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních 
objektů pozemních komunikací 
reg.č.148/2011

Ing. Miroslav Seidl Ministerstvo dopravy 17.12.2021 30.11.2026

Oprávnění k výkonu stavebního 
dozoru na stavbách pozemních 
komunikací č.672/2020

Ing.Jan Kroupa, FEng. - 
oprávnění pro stupeň II a skupinu 
odbornosti pozemní komunikace 
(včetně propustků a trubních 
vedení).

Ministerstvo dopravy 22.10.2020 22.10.2025

Oprávnění k výkonu stavebního 
dozoru na stavbách pozemních 
komunikací č.689/2020

Ing.Jan Kroupa, FEng. - 
oprávnění se vydává pro stupeň II 
a skupinu odbornosti mostní 
objekty betonové, ostatní a zdi.

MInisterstvo dopravy 22.10.2020 22.10.2025

Oprávnění k výkonu stavebního 
dozoru na stavbách pozemních 
komunikací č.688/2020

Ing.Jan Kroupa, FEng. - 
oprávnění se vydává pro stupeň I 
a skupinu odbornosti všeobecně.

Ministerstvo dopravy 22.10.2020 22.10.2025
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Oprávnění k výkonu stavebního 
dozoru na stavbách pozemních 
komunikací č.896/2023

Ing.Slavomír Šplíchal - oprávnění 
k výkonu stavebního dozoru pro 
stupeň II a skupinu odbornosti 
mostní objekty betonové ostatní a 
zdi.

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Osvědčení poř. č. 1901/2005

odborné způsobilosti projektovat, 
provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oboru 
inženýrská geologie - RNDr. Jozef 
Osláč

Ministerstvo životního 
prostředí 24.03.2005  

Osvědčení Čj.: 
28288/2010/02/001

o odborné způsobilosti báňského 
projektanta dle § 3 písm. c), d), e), 
f), g) a i) zákona č. 61/1988 Sb. v 
platném znění - Ing. Jiří Svoboda

Obvodní báňský úřad v 
Kladně 08.10.2010 31.10.2023

Osvědčení Čj.: 05528/2007/02/01

o odborné způsobilosti báňského 
projektanta dle § 3 písm. c), e) a i) 
zákona č. 61/1988 Sb. v platném 
znění - Ing. Otakar Fabián

Obvodní báňský úřad v 
Kladně 15.10.2007 31.10.2023

Osvědčení Čj.: 
28290/2010/02/001

o odborné způsobilosti báňského 
projektanta dle § 3 písm. c), d), e), 
f), g) a i) zákona č. 61/1988 Sb. v 
platném znění - Ing. Pavel Menger

Obvodní bánský úřad v 
Kladně 08.10.2010 31.10.2023

Osvědčení o autorizaci č. 23056 Ing. Jiří Pech, autorizovaný 
inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 29.11.2001  

Osvědčení o autorizaci č. 26954 RNDr. Jozef Osláč, autorizovaný 
inženýr v oboru geotechnika ČKAIT 22.11.2005  

Osvědčení o autorizaci č. 25878

Irena Randusová, autorizovaný 
technik v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného 
inženýrství, specializace stavby 
zdravotnětechnické

ČKAIT 04.01.2005  

Osvědčení o autorizaci č. 852 Ing. Jiří Heráf, autorizovaný 
inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 01.07.1993  

Osvědčení o autorizaci č. 24427 Ing. Pavel Mandík, autorizovaný 
inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 02.03.2004  

Osvědčení o autorizaci č. 580
Ing. Dagmar Šimlerová, 
autorizovaný inženýr v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

ČKAIT 07.06.1993  

Osvědčení o autorizaci č. 22141
Ing. Dana Hadačová, 
autorizovaný inženýr v oboru 
geotechnika

ČKAIT 29.02.2000  

Osvědčení o autorizaci č. 22480 Petr Sklenář, autorizovaný technik 
v oboru pozemní stavby ČKAIT 28.11.2000  

Osvědčení o autorizaci č. 11427 Ing. Otakar Fabián, autorizovaný 
inženýr v oboru geotechnika ČKAIT 08.09.1995  

Osvědčení o autorizaci č. 23453
Ing. Miloš Králík, autorizovaný 
inženýr v oboru technologická 
zařízení staveb

ČKAIT 25.06.2002  

Osvědčení o autorizaci č. 870
Ing. Zdeněk Trávníček, 
autorizovaný inženýr v oboru 
dopravní stavby

ČKAIT 01.07.1993  

Osvědčení o autorizaci č. 21644
Ing. Miroslav Teuchner, 
autorizovaný inženýr v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

ČKAIT 24.06.1999  

Osvědčení o autorizaci č. 23475
Ing. Dominika Urbanová, 
autorizovaný inženýr v oboru 
dopravní stavby

ČKAIT 25.06.2006  

Osvědčení o autorizaci č. 27381

Ing. Jiří Čermák, autorizovaný 
inženýr v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného 
inženýrství

ČKAIT 29.06.2006  

Osvědčení o autorizaci č. 851 Ing. Vratislav Škvor, autorizovaný 
inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 01.07.1993  

Osvědčení o autorizaci č. 23351 Ing. Zdeněk Levý, autorizovaný 
inženýr v oboru mosty a ČKAIT 25.06.2002  
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inženýrské konstrukce

Osvědčení o autorizaci č. 11874 Ing. Milan Strnad, autorizovaný 
inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 31.10.1995  

Osvědčení o autorizaci č. 68 Ing. Jan Froněk, autorizovaný 
inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 28.11.1992  

Osvědčení o autorizaci č. 601 Ing. Jiří Svoboda, autorizovaný 
inženýr v oboru geotechnika ČKAIT 07.06.1993  

Osvědčení o autorizaci č. 26384

Irena Randusová, autorizovaný 
technik v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného 
inženýrství, specializace stavby 
meliorační a sanační

ČKAIT 11.05.2005  

Osvědčení o autorizaci č. 30266
Ing. Miroslav Seidl, autorizovaný 
inženýr v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

ČKAIT 26.06.2007  

Osvědčení o autorizaci č. 547
Ing. Jan Volek, autorizovaný 
inženýr v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

ČKAIT 07.06.1993  

Osvědčení o autorizaci č. 27396 Ing. Jiří Pavelka, autorizovaný 
inženýr v oboru geotechnika ČKAIT 28.11.2006  

Osvědčení o autorizaci č. 35044
Ing. Martin Hanuška, autorizovaný 
inženýr v oboru technologická 
zařízení staveb

ČKAIT 10.03.2011  

Osvědčení o autorizaci č. 32528

Miroslav Valenta je autorizovaným 
technikem v oboru dopravní 
stavby, specializace nekolejová 
doprava.

ČKAIT 01.06.2010  

Osvědčení o autorizaci č. 5170

Ing.Oldřich Novotný je 
autorizovaným inženýrem v oboru 
technika prostředí staveb, 
specializace elektrotechnická 
zařízení.

ČKAIT 30.11.1993  

Osvědčení o autorizaci č. 316

Ing.Aleš Malínský je 
autorizovaným inženýrem v oboru 
stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství.

ČKAIT 03.07.2006  

Osvědčení o autorizaci č. 35390

Petr Zloský je autorizovaným 
technikem v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného 
inženýrství, specializace stavby 
zdravotnětechnické.

ČKAIT 16.06.2011  

Osvědčení o autorizaci č. 31634
Pavel Kačírek, autorizovaný 
technik v oboru dopravní stavby, 
specializace nekolejová doprava

ČKAIT 23.06.2009  

Osvědčení o autorizaci č. 10210
Ing. Jan Sýkora, autorizovaný 
inženýr v oboru dopravní stavby, 
mosty a inženýrské konstrukce

ČKAIT 21.03.1995  

Osvědčení o autorizaci č.35487
Ing.Pavel Šlapa je autorizovaným 
inženýrem v oboru dopravní 
stavby.

ČKAIT 10.11.2011  

Osvědčení o autorizaci č. 
M0100100323

PRAGOPROJEKT, a.s. - 
autorizace pro Akustickou 
laboratoř - autorizační sety G1, 
G2, G4, G7 a G10.

Státní zdravotní ústav 24.04.2023 20.05.2028

Osvědčení o autorizaci č.44765
Ing.Filip Řehoř, Ph.D. je 
autorizovaným inženýrem v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce.

ČKAIT 01.07.2021  

Osvědčení o autorizaci č. 26613
Ing. Pavla Tomíčková je 
autorizovaným inženýrem v oboru 
dopravní stavby.

ČKAIT 21.06.2005  

Osvědčení o autorizaci č. 37922
Ing. Michal Bočánek je 
autorizovaným inženýrem v oboru 
dopravní stavby.

ČKAIT 29.03.2016  

Osvědčení o autorizaci č. 36899 Ing. Lukáš Baffi, autorizovaný 
inženýr v oboru mosty a ČKAIT 11.03.2014  
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inženýrské konstrukce

Osvědčení o autorizaci 45159

Ing. Petr Majner je autorizovaným 
inženýrem v oboru technika 
prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení.

ČKAIT 03.05.2022  

Osvědčení o autorizaci 45158
Ing. Petr Majner je autorizovaným 
inženýrem v oboru technologická 
zařízení staveb.

ČKAIT 03.05.2022  

Osvědčení o odborné 
způsobilosti 
KARO/062/KOO/2018

Pavel Znamenáček, koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi

KARO EXPORT-IMPORT, 
spol. s r.o. Ostrava 27.09.2018 27.09.2023

Osvědčení o odborné 
způsobilosti projektanta čj. 
2109/04

Ing. Marie Nováková je odborně 
způsobilá vypracovávat plány a 
dokumentaci, projektovat, nebo 
navrhovat objekty, které jsou 
součástí činností, uvedených v 
zákoně ČNR č. 61/1988 Sb. § 2 
písm. a) až e), § 3 písm. c) až f) a 
i)

Obvodní báňký úřad Kladno 15.03.2004 21.11.2023

Osvědčení o registraci osoby 
usazené č.182

Ing.Róbert Lenčucha je 
autorizovaným inženýrem s 
oprávněním k výkonu vybrané 
činnosti v oboru dopravní stavby.

ČKAIT 15.01.2016  

Osvědčení o získání odborné 
způsobilosti 
č.VUBP/254/KOO/2022

Rudolf Altof - koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, v.v.i. 08.11.2022 08.11.2027

Osvědčení o získání odborné 
způsobilosti 
ROVS/6375/PREV/2019

Rudolf Altof je odborně způsobilý 
k zajišťování úkolů v prevenci rizik 
v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.

Rožnovský vzdělávací servis 
s.r.o. 04.12.2019 04.12.2024

Osvědčení o zkoušce z odborné 
způsobilosti v elektrotechnice 
č.52/2022

Viz poznámka 1 za tabulkou

Antoním Bartoš_Poradenská 
a konzultační činnost, 
zpracování odborných studií a 
posudků, mimoškolní výchova 
a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení včetně lektorské 
činnosti

01.04.2022 01.04.2025

Osvědčení o zkoušce z odborné 
způsobilosti v elektrotechnice 
č.56/2022

Viz poznámka 2 za tabulkou

Antoním Bartoš_Poradenská 
a konzultační činnost, 
zpracování odborných studií a 
posudků, mimoškolní výchova 
a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení včetně lektorské 
činnosti

01.04.2022 01.04.2025

Osvědčení 
č.2120/660/91302/ENV/15

Mgr.Věra Popelářová - Osvědčení 
o odborné způsobilosti 
projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce v 
oboru hydrogeologie.

Ministerstvo životního 
prostředí 14.03.2017  

Osvědčení 
č.2136/660/92021/ENV/15

Mgr.Irena Kořínková - osvědčení 
odborné způsobilosti projektovat, 
provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oboru 
hydrogeologie.

Ministerstvo životního 
prostředí 14.03.2017  

Osvědčení č.67/2020 Viz poznámka 3 za tabulkou Josef Peterka, elektro, 
Jílovská 426, 14200 Praha 4 14.02.2020  

Osvědčení č.64/2020 Viz poznámka 4 za tabulkou Josef Peterka, elektro, 
Jílovská 426, 14200 Praha 4 14.02.2020  

Osvědčení č. 2051/2007

Ing. Jiří Pavelka, osvědčení o 
odborné způsobilosti projektovat, 
provádět a vyhodnococvat 
geologické práce v oboru 
inženýrská geologie.

Ministerstvo životního 
prostředí 07.06.2007  

Osvědčení č. 876/2023

Ing.Miloš Klekner, oprávnění k 
výkonu stavebního dozoru na 
stavbách pozemních komunikací 
pro stupeň II a skupinu odbornosti 

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028
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pozemní komunikace (včetně 
propustků a trubních vedení).

Osvědčení č.877/2023

Ing.Miloš Klekner, oprávnění k 
výkonu stavebního dozoru na 
stavbách pozemních komunikací, 
vydané pro stupeň I.

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

19.04.2023 19.04.2028

Osvědčení č.j.MD-2413/2022-
930/11, reg.č.202/2017

Ing.Lukáš Baffi je oprávněn k 
výkonu hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů 
pozemních komunikací.

Ministerstvo dopravy, odbor 
liniových staveb a silničního 
správního úřadu

30.11.2022 30.11.2027

Osvědčení 
ROVS/1552/KOO/2020

Bohuslav Nohynek, DiS. - 
Osvědčení o získání odborné 
způsobilosti k činnosti 
koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na 
staveništi

Rožnovský vzdělávací servis 09.06.2020 09.06.2025

Rozhodnutí Č.j.: 
MZP/2022/710/2070

Ing. Jitka Krejčová, prodloužení 
autorizcace ke zpracování 
dokumentace, posudku a 
vyhodnocení.

Ministerstvo životního 
prostředí 31.05.2022 01.11.2027

Rozhodnutí 1544/2002

Ing. Marie Nováková, osvědčení 
odborné způsobilosti projektovat, 
provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oboru 
inženýrská geologie

Ministerstvo životního 
prostředí 21.02.2002  

Rozhodnutí Poř. č. 2272/2015

Mgr. Michal Jezný, Ph.D. - 
osvědčení odborné způsobilosti 
projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce v 
oboru: inženýrská geologie

Ministerstvo životního 
prostředí 30.06.2015  

Rozhodnutí č.j. 
MZP/2020/710/3480

Ing. Ilona Plevová, prodloužení 
autorizace ke zpracování 
dokumentace a posudku a 
vyhodnocení v oboru posuzování 
vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního 
prostředí 01.09.2020 19.01.2026

Rozhodnutí o autorizaci 
Sp.zn.ZN/MZP/2020/780/85

Mgr. Petr Dombrovský - 
autorizace ke zpracování 
rozptylových studií podle ust.§ 32, 
odst. 1, písm. e) zákona o 
ochraně ovzduší

Ministerstvo životního 
prostředí 17.05.2022  

Úřední oprávnění č.pol. 2205/04
Ing. Jitka Haramulová - ověřování 
výsledků zeměměřických činností 
dle písm. a) a c)

Český úřad zeměměřický a 
katastrální 18.02.2004  

Úřední oprávnění č.pol. 2306/06

Ing. Petra Procházková, 
ověřování výsledků 
zeměměřických činností dle písm. 
c)

Český úřad zeměměřický a 
katastrální 10.07.2006  

Úřední oprávnění 1870/99
Ing. Pavel Sobotka, ověřování 
výsledků zeměměřických činností 
dle písm. c)

Český úřad zeměměřický a 
katastrální 11.03.2009  

Pozn. 1
Ing. Martin Hanuška - dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. 
Držitel je pověřen činností na el. zařízení v rozsahu: elektrické zařízení do 1 000V i nad 1 000 V 
včetně hromosvodů v objektech třídy "A" bez nebezpečí výbuchu v rozsahu:
-  pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle § 6 vyhlášky pro samostatnou činnost
-  pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle § 7 vyhlášky pro řízení činnosti
-  pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle § 8a vyhlášky pro řízení činnosti dodavatelským způsobem
-  pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle § 8b vyhlášky pro řízení provozu
-  pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle § 10a vyhlášky pro samostatné projektování
-  pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle § 10b vyhlášky pro řízení projektování
Pozn. 2
Ing. Miloš Králík - - dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. 
Držitel je pověřen činností na el. zařízení v rozsahu: elektrické zařízení do 1 000V i nad 1 000 V 
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včetně hromosvodů v objektech třídy "A" bez nebezpečí výbuchu v rozsahu:
-  pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle § 6 vyhlášky pro samostatnou činnost
-  pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle § 7 vyhlášky pro řízení činnosti
-  pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle § 8a vyhlášky pro řízení činnosti dodavatelským způsobem
-  pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle § 10a vyhlášky pro samostatné projektování
-  pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle § 10b vyhlášky pro řízení projektování
Pozn. 3
Ing.Miloš Králík - Osvědčení o složení zkoušky podle vyhl. Ministerstva dopravy č.100/1995 Sb., §1, 
odst. 4; a) b) c) d) e) g) přílohy č.4 o elektrotechnické kvalifikaci při činnostech na určených 
technických zařízeních elektrických ve znění dalších předpisů.
Jmenovaný je osobou znalou s vyšší kvalifikací a může vykonávat činnost [čl.8 a) Příl.č.4 vyhl.], řídit 
činnost [čl.8 b) Příl.č.4 vyhl.], řídit provoz [čl.8 b) Příl.č.4 vyhl.], projektovat [čl.8 c) Příl.č.4 vyhl.], to vše 
na elektrických zařízeních do 35 kV včetně hromosvodů bez nebezpečí výbuchu.
Pozn. 4
Ing.Petr Majner - Osvědčení o složení zkoušky podle vyhl. Ministerstva dopravy č.100/1995 Sb., §1, 
odst. 4; a) b) c) d) e) g) přílohy č.4 o elektrotechnické kvalifikaci při činnostech na určených 
technických zařízeních elektrických ve znění dalších předpisů.
Jmenovaný je osobou znalou s vyšší kvalifikací a může vykonávat činnost [čl.8 a) Příl.č.4 vyhl.], řídit 
činnost [čl.8 b) Příl.č.4 vyhl.], řídit provoz [čl.8 b) Příl.č.4 vyhl.], projektovat [čl.8 c) Příl.č.4 vyhl.], to vše 
na elektrických zařízeních do 35 kV včetně hromosvodů bez nebezpečí výbuchu.

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 04.06.2004. 
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 20.06.2023. 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 03.08.2023

Evidenční číslo: W23080000662
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Smlouva o dílo:  “EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba” 
Číslo smlouvy objednatele:  DOD20230796 

Číslo smlouvy zhotovitele:  ………………………………………………… 

Příloha č. 3 SoD - Seznam autorizovaných osob 

 

Dodavatel1:  

PRAGOPROJEKT, a.s. 
IČ 452 72 387 

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující technici: 

A. Hlavní inženýr projektu 
B. Specialista na inženýrskou činnost 

 

  

                                                 
1 V případě společné účasti dodavatelů postačí identifikace vedoucího společníka 
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A) Hlavní inženýr projektu (vedoucí týmu):  

 

Titul, jméno a příjmení: 

Specifikace (název a datum vydání) 

Posouzení EIA Nositel osvědčení odborné 

způsobilosti (autorizace) ke zpracování 

dokumentací o hodnocení vlivu stavby, 

činnosti nebo technologie na životní 

prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. 

Autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace a posudku podle §19 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
(12/2010 Udělení autorizace). Platnost do 19.1.2026 

Praxe s řízením služeb obdobného 

charakteru na pozici hlavní inženýr 

projektu, hlavní projektant, vedoucí 

projektu, projektový manažer nebo 

obdobné vedoucí pozici: [od – do, včetně 

uvedení zaměstnavatele a pracovní 

pozice]: 

Od 02/2005 do 
07/2008 

Zaměstnavatel a název pozice:  

Od 08/2008 do 
současnost 

Zaměstnavatel a název pozice: 

Od … do … Zaměstnavatel a název pozice: … 

Od … do … Zaměstnavatel a název pozice: … 

Vztah k dodavateli (zaměstnanec 

v hlavním pracovním poměru),  
Zaměstnanec v hlavním pracovním poměru 

Zkušenost s realizací minimálně 2 služeb zahrnujících posouzení vlivu záměru stavby na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. v platném 

znění v oblasti dopravního projektování tramvajových nebo železničních drah, přičemž dodavatel níže uvede seznam vybraných služeb. 

Objednatel 
referenční zakázky 

(název, IČ) 

Zhotovitel 
referenční zakázky 

(název, IČ) 
Předmět a rozsah plnění 

Kontaktní údaje objednatele 
(kontaktní osoba, tel. číslo, e-

mail) 

Dopravní podnik 
hl.m.Prahy, a.s., 
Sokolovská 217/42, 190 
22 Praha 9 
IČO: 00005886 

PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 
147 54 Praha 4, 
IČO: 45272387 

Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají 

Posouzení vlivu záměru stavby na životní prostředí v souladu se 
zákonem č. 100/2001 Sb.  
Předmětem předkládaného Oznámeni je vyhodnoceni vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví, které může vyvolat výstavba a 
provoz záměru  
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Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 
1142/65, 100 10, Praha 
10, IČ: 00164801 

PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 
147 54 Praha 4, 
IČO: 45272387 

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina 

Posouzení vlivu záměru stavby na životní prostředí v souladu se 
zákonem č. 100/2001 Sb. Předmětem posouzení je dokumentace 
záměru 
 

 
 

 
B) Specialista na inženýrskou činnost  
 

Titul, jméno a příjmení: 

Vztah k dodavateli (zaměstnanec v hlavním 

pracovním poměru), 
Zaměstnanec v hlavním pracovním poměru 

Zkušenost s realizací minimálně 2 služeb zahrnující inženýrskou činnost u staveb obdobného charakteru, jejíchž součástí bylo podání žádosti o vydání 

závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí. 

 

 

Objednatel 
referenční zakázky 

(název, IČ) 

Zhotovitel 
referenční zakázky 

(název, IČ) 
Předmět a rozsah plnění 

Kontaktní údaje objednatele (kontaktní osoba, tel. 
číslo, e-mail) 

Krajská správa a 
údržba silnic 
Středočeského kraje, 
příspěvková 
organizace, 
Zborovská 81/11 
150 21 Praha 5 – 
Smíchov, IČ 
00066001 

PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 
Praha 4, 
IČO: 45272387 

Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) - úsek 

mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. 

třídy č. II/101 ( dle IS EIA – PHA1073) 
IČ jejíž součástí bylo podání žádosti o 
vydání závazného stanoviska k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní 
prostředí 

 
 

 

Krajská správa a 
údržba silnic 
Středočeského kraje, 
příspěvková 

PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 
Praha 4, 
IČO: 45272387 

Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby (dle IS 
EIA – PHA1088) 
IČ jejíž součástí bylo podání žádosti o 
vydání závazného stanoviska k posouzení 
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organizace, 
Zborovská 81/11 
150 21 Praha 5 – 
Smíchov, IČ 
00066001 

vlivů provedení záměru na životní 
prostředí 

 
Obě funkce, tj. funkci A) Hlavní inženýr projektu a funkci B) specialista na inženýrskou činnost, může vykonávat jedna osoba. 

 
V  Praze dne  

PRAGOPROJEKT, a.s. 
Ing. Marek svoboda,  
Předseda představenstva 
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Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – Seznam významných zakázek  
Veřejná zakázka „EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba“ - Seznam významných zakázek.  
  
Významná zakázka – dokumentace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., realizovaná dodavatelem 

v posledních 5 letech 

Zakázka 

č. 
Objednatel (název a sídlo) Název PD  

Termín 
realizace PD v 

posledních pěti 
letech  

Hodnota 
dokumentace 

(v tis. Kč bez 
DPH) 

1 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Plzeň 

Kontaktní osoba (jméno a příjmení) 
 

Tel. číslo 
Email  

Novostavba, I/21 Planá - Trstěnice, přeložka (západní varianty)  07/2017-08/2018 515 728 Kč 

2 

Středočeský kraj 
Kontaktní osoba (jméno a příjmení) 

 
číslo tel. 
Email 

Novostavba, Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) - úsek mezi 
dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 

  

03/2016-06/2019 
 

1 787 200 Kč 
 

 

V  Praze dne  

…………………………………………………. 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

Ing. Marek svoboda,  

Předseda představenstva 



Příloha č. 4 Zadávací dokumentace – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

 

 

 

 

„EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ 1 

Smlouva o dílo:  „EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20230796 

Číslo smlouvy zhotovitele:   

█ Příloha č. 2 SOD – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele  

Žádné údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v jejích přílohách, nepovažuje zhotovitel za své obchodní 

tajemství. 

 

 

        V Praze dne:

 

 ……………

         jméno a funkce statutárního nebo  

oprávněného zástupce dodavatele 

Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva 

  

 

 



Příloha č. 7 Zadávací dokumentace  – Čestné prohlášení dodavatele 

 
 

 
 

Stránka 1 z 1 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

 

Informace o zadávacím řízení: 

Název zadavatele: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo zadavatele: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO zadavatele: 61974757 
Název veřejné zakázky: ,,EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ 

Evidenční číslo veřejné zakázky: NR-68-23-PŘ-Ku 
 
Identifikace dodavatele: 
jméno / obchodní firma:      PRAGOPROJEKT, a.s. 
adresa místa podnikání / sídla, PSČ, stát:   K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO:        45272387 
Zastoupený:       Ing. Markem Svobodou, 
        předsedou představenstva  

 

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1 a prohlašuje, že není  

- obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o 
střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 
člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti; 

- poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není 
obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 
člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti. 

Rovněž dodavatel prohlašuje, že ve vztahu k dodavateli či k němu vztahujícím se osobám nebo k 
jakémukoliv jeho poddodavateli či k nim vztahujícím se osobám se neuplatňují sankce dle 
Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.4.2022 v platném znění. 

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si 
vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 
V Praze dne  
 

 

Ing. Marek Svoboda 

předseda představenstva 
 

 
1 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud nevyhoví některé z výše uvedených 
podmínek, uvede tyto skutečnosti v nabídce.     





Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 157718615-17943-230609093107.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 157718615-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 17943-230609093107 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 4, IČ: 00063584

Pracoviště: Městská část Praha 4

Datum vyhotovení: 09.06.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu 
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci dolože
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 




